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1. ANTECEDENTS 
En data octubre de 2011, l’ajuntament de Barcelona, d’acord amb el Consorci del Parc de Collserola i 
la Generalitat, va convocar el Concurs Portes de Collserola. Amb l’objectiu de posar en valor 
Collserola, enfortir la presència del Parc Natural, baixar la natura a la ciutat i apropar-la als 
ciutadans. 
 
En data juliol de 2012, la proposta dels arquitectes Daniel Ibañez i Rodrigo Rubio guanya el concurs 
Portes de Collserola per a la porta 14. L’àmbit de la porta inclou el Parc lineal de Font Magués, 
constitueix l’eix verd del barri de Torrebaró i s’estén per la zona baixa del mateix, en la zona del Parc 
Apol·lo. La delimitació de la porta inclou un passadís que invita a establir nexes per sobre de la llera 
del riu Besos, fins al terme municipal de Santa Coloma. 
 
En data juliol de 2013, els arquitectes Daniel Ibañez i Rodrigo Rubio elaboren sota encàrrec de 
Bimsa, “ l’Avantprojecte del Parc de Font Magués com a corredor ecològic per a l’ordenació 
paisatgística i funcional d’aquest entorn en el barri de Torre Baró de Barcelona” 
 
 
2. SITUACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU 
L’àmbit del projecte es localitza en la vall natural que conformen els carrers Escolapi Càncer i 
Castelldefels al barri de Torre Baró, Barcelona. 
 
 
 
 Imatge 2.1. Fotografia aèria de la zona objecte del projecte executiu 
3. PLANEJAMENT 
El planejament vigent a l’àmbit del projecte i a data de redacció del mateix és el Pla general 
Metropolità aprovat definitivament en data de 14 de juliol de 1976 per la Comissió Provincial 
d’Urbanisme de Barcelona. 
Segons la informació urbanística, la qualificació del sòl de la zona de projecte correspon a parcs i 
jardins urbans (codi ajuntament-6b) i com a sistemes, espais lliures, zones verdes (codi MUC-SV).  
Les obres definides s’ajusten totalment al que es contempla en aquest Pla General. 
 
4. TITULARITAT DEL SÓL 
Totes les obres projectades es desenvolupen dins de terrenys de domini públic i per tant no es 
produeix cap afecció a cap propietat privada. 
No es produeix tampoc, cap expropiació i l’ocupació temporal es limita a l’ocupació de part de les 
superfícies d’aquests carrers. 
 
No es preveu, per tant, cap import econòmic per expropiacions, restitució de drets reals ni servituds, 
donada la titularitat exclusivament pública dels terrenys a on es desenvoluparan les obres 
projectades. 
 
A nivell d’ocupació dels carrers, si que es preveurà al decurs de totes les obres la completa 
accessibilitat a vianants i a vehicles als aparcaments particulars. 
 
 
5. OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del present “Projecte Executiu d’accés a través del parc de Font Magués al barri de Torre 
Baró fins al passeig de les Aigües al districte de Nou barris”, és la definició de les obres 
corresponents a la nova construcció del camí central de vianants, el camí d’accés des del carrer 
Castelldefels, les escales d’accés des d’Escolapi Càncer i la creació de tres zones d’estada i jocs. Com 
a conseqüència de la urbanització del camí resulta necessària una forta intervenció en matèria de 
drenatge de l’àmbit ja que, com el seu nom indica, el parc es situa sobre una antiga llera d’un 
torrent.  
 
Els treballs comprenen les següents actuacions: 
- Esbrossada i neteja: Es netejarà la zona del parc de runes, plàstic, neumàtics, etc, i s’habilitaran 
accessos segurs per a la maquinària des de la carretera de Castelldefels. Es retiraran els arbres 
que resultaran afectats durant les obres. 
- Moviments de terres: Es procedirà a fer el rebaix i reblert de l’àmbit del camí així com de les 
diferents zones esportives i d’estada. Les terres sobrants de les excavacions no podran ser 
utilitzades per les zones de reblert, essent necessari l’aportació de terra.  
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- Reconstrucció dels pous de registre existents i rehabilitació de la claveguera existent: Es 
reconstruiran els pous de registre existent de tal manera que els nou pous compleixin amb les 
normatives vigents en seguretat i salut,  i s’efectuarà la reparació de la cubeta del col·lector. 
S’anul·laran diversos pous de registres mitjançant execució de llosa i reblert de terres. Caldrà 
demolir l’element exterior d’aquests pous. 
- Execució nou clavegueram:  Caldrà començar amb la construcció de les obres de captació a la 
carretera de Castelldefels. Posteriorment es procedirà a fer les rases i col·locar les canonades 
que conformaran la nova xarxa de drenatge. Caldrà fer els pous nous que, en aquest cas, seran 
prefabricats. També es construiran els claveguerons. 
- Ferm i paviment: S’executarà la totalitat de la caixa del vial, tant de les capes de tot-ú i formigó. 
Es construiran les escales des del carrer Escolapi Càncer i les zones de peces prefabricades de 
formigó. Prèviament s’hauran fet les canalitzacions per als serveis d’enllumenat, reg i aigua 
potable. 
- Enllumenat: Es procedirà a la col·locació final dels bàculs i les lluminàries d’enllumenat.  
- Jardineria:  Es procedirà a plantació dels nous arbres i sembra de talussos. 
- Mobiliari urbà i jocs infantils. 
 
 
6. ESTAT ACTUAL 
Actualment, la zona del projecte ja es utilitzada com a zona de passeig pels veïns del barri, malgrat el 
seu estat degradat, i la falta de continuïtat entre aquest espai i el carrer Escolapi Càncer al seu 
extrem. La zona es troba plena de runes, plàstic i neumàtics, el que fa que la zona tingui un ús molt 
residual en comparació amb el seu potencial. La vegetació present procedeix principalment dels 
temps de quan la zona era utilitzada com un viver i encara resten molts exemplars d’arbres de 
diferents espècies. 
 
L’accés a la part nord de la vall actualment es pot fer des del carrer Escolapi Càncer però s’ha de 
pujar un pronunciat turó format per  reblert de terres, el que impossibilita l’ús aquesta accés a molts 
veïns. Des del carrer Castelldefels hi ha un accés al centre de la vall. Aquest accés és practicable per 
persones i vehicles. A l’altre extrem de la vall, l’extrem sud, també hi ha un camí de terres, en aquest 
cas exclusivament per a vianants, amb un pendent també superior al 20%. 
 
Segons informen l’estudi geològic i els veïns, la rasant de la vall original era fins a 10 metres més 
baixa que l’actual, però ha anat patint rebliments d’origen antròpic que donen com a resultat la 
topografia actual. La qualitat de les terres de reblert és molt baixa i té alt continguts en elements 
com runes i plàstics. 
 
Topogràficament la vall té pendent longitudinal variable però acusat, superior al 8% en tots els seus 
trams. Hi ha trams amb pendents superiors al 20% de pendent. La vall està deprimida respecte els 
carrers Escolapi Càncer i Castelldefels fins a 20 metres. 
 
Els serveis existents a l’àmbit són: 
- Un col·lector T130 en sentit longitudinal de la vall i a una profunditat de fins a 15m.  
- Un col.lector D600 les tapes del qual no es poden localitzar. 
- Línies de MT aèries en el sentit longitudinal de la vall. 
- Una canonada de Agbar que travessa l’àmbit en el sentit transversal a la zona de 
l’aqüeducte. 
 
El clavegueram existent està format per una galeria del tipus T130 que circula pel centre de la vall en 
el seu sentit més longitudinal. Aquest col·lector té la particularitat que es troba soterrat a una 
profunditat variable entre 3m i 15m, ja que des del moment de la seva construcció fins ara, la zona 
ha patit reblerts de terres. Els pous existents, però, s’han anat recreixent durant tot aquest procés 
de rebliment i es situen a uns 50cm per sobre del terreny actual. Aquests pous són alhora pous de 
registre i tenen reixes d’embornal, però realment aquestes reixes no deuen funcionar ja que es 
troben a una cota superior a la de terreny. 
Paral·lelament a la galeria T130 circula una galeria del tipus D600A, segons els plànols de companyia, 
que connecta en diferents punts al T130. Actualment, no es poden localitzar els pous de registre 
d’aquesta claveguera probablement perquè estigui soterrat. Aquesta canonada condueix aigües 
residuals d’alguns dels habitatges que hi ha a l`àmbit d’actuació. 
 
 
7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
7.1 TOPOGRAFIA 
L’aixecament topogràfic emprat per a la realització dels treballs a sigut facilitat per BIMSA. 
Al desembre de 2012, Bimsa va encarregar un aixecament topogràfic de l’àmbit del Parc de la Font 
Magues, a Torre Baró, al gabinet topogràfic TOYSER.  Al setembre i al desembre de 2013, Bimsa va 
demanar a TOYSER una petita ampliació dels treballs de topografia efectuats a l’àmbit del parc de la 
Font Magues, a Torre Baró. 
 
A l’annex número 3 “Topografia” s’adjunta tot l’informe topogràfic en el que s’inclou la memòria 
descriptiva dels treballs realitzats, el resum de la poligonal establerta, el gràfic de les bases 
materialitzades amb ressenya, les coordenades de les mateixes i la col·lecció complerta dels plànols 
obtinguts.  
Les cotes sempre estan referides a UTM. 
 
 
7.2 TRAÇAT 
El camí central va adaptant el seu recorregut als canvis de pendent naturals, i a les necessitats 
particulars d'accessibilitat de cada zona, així com a la preexistència de masses arbrades, i finalment, 
a la necessitat d'evitar parcel·les no municipals, tenint en compte tant el seu traçat estricte com el 
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necessari gàlib de moviment de terres. D'aquesta manera s'aconsegueix un traçat principal lliure 
d'afectacions a parcel·les no municipals. 
 
S’ha projectat tant en planta com en alçat el camí principal i  l’accés des del carrer Catellldefels. Per 
a la seva correcta definició, s’han plantejat dos eixos que es concreten a l’annex i plànols 
corresponents. 
 
 
 
7.2.1 EIX 1: Camí principal  
La longitud d’aquest eix és de 925 metres aproximadament. Aquest perfil presenta longitudinalment 
5 trams diferenciats:  
 
- Tram 1: pk0+00 - pk0+110: el camí s’adapta al terreny existent, regularitzant el pendent en 
la mesura del possible. El pendent mig resultant és 5.6%. 
- Tram 2: pk0+110 - pk 254: el camí  té un pendent longitudinal de 12% i discorre en desmunts 
i terraplè. 
- Tram 3: pk0+254 – pk 0+451: el camí té un pendent longitudinal del 8% i discorre 
principalment en desmunt. 
- Tram 4: pk0+451 – pk0+735: el camí té un pendent longitudinal del 12% i discorre 
principalment en desmunt. 
- Tram 5: pk0+750- pk0+925: el camí té un pendent longitudinal del 8% i discorre 
principalment en terraplè. 
 
La secció transversal serà la mateixa a tot el seu recorregut. Tindrà una amplada de 4.2m i pendent 
transversal de 2% a un únic costat. Hi haurà una cuneta lateral només en els trams que detallen els 
plànols. 
 
7.2.2 EIX 2: Cami secundari 
La longitud d’aquest eix és de 69 metres aproximadament. Aquest perfil presenta longitudinalment 
3 trams diferenciats:  
 
- Tram 1: pk0+00 - pk0+032: el camí secundari adopta el mateix pendent que el camí 
principal, ja que es tracta del tram de la bifurcació entre ambdós camins. 
- Tram 2: pk0+032 – pk0+050: el camí  té un pendent longitudinal de 6% i discorre 
principalment en  terraplè. 
- Tram 3: pk0+050 – pk 0+069: el camí té un pendent longitudinal del 8% ja que es el tram de 
bifurcació entre l’accés secundari i el carrer de Castelldefels. 
 
La secció transversal serà la mateixa a tot el seu recorregut. Tindrà una amplada de 4.2m i pendent 
transversal de 2% a un únic costat. Hi haurà una cuneta lateral. 
 
 
7.3 ENDERROCS I RETIRADA D’ELEMENTS URBANS 
L’àmbit del projecte es una zona bàsicament forestal que estava destinada a un viver. Per tant, no es 
troben gairebé estructures que calgui demolir, a excepció dels pous de clavegueram existents que 
seran demolits la meitat d’ells. L’afectació sobre els arbres existents és considerable resultant 
afectats un total 185 exemplars.  
Els moviments de terres seran més importants que les demolicions. Bàsicament es produeixen 
durant la formació d’esplanada del camí i per la execució de la xarxa de drenatge. Malgrat que 
inicialment es va plantejar el reaprofitament de les terres d’excavació per a les zones de terraplè, 
finalment s’ha descartat per la seva baixa qualitat. Caldrà l’aportació de terres tolerables. Les rases 
de clavegueram , que vam protegides amb formigó, sí que es reompliran amb terres de la pròpia 
obra lleugerament netejades. 
 
Tot el material procedent del rebaix superficial no es podrà aprofitar i haurà de dipositar-se a un 
abocador controlat.  
 
Per l’execució de la xarxa de pluvials nova i la rehabilitació de l’existent s’ha considerat el 
l’estintolament de l’excavació amb  diferents tipologies segons la casuística: 
- Rases de clavegueram: es considera estrebades de fusta per aquells trams amb profunditat 
superior als 2 metres. 
- Reconstrucció dels pous existents: en total son set (7) unitats les que cal reconstruir i 
presenten profunditats variables entre els 7 i els 15m. El sistema d’estrebades de les terres 
es complica, especialment en els més profunds ja que l’excavació s’ha de realitzar amb 
bivalva. Es planteja el següent esquema de treball: 
o Excavació amb retroexcavadora a cel obert dels primers metres en una alçada 
variable  amb l’angle de 45º . Aquesta excavació arribarà a tenir una profunditat 
4,85 metres en el cas més desfavorable(Pou 4). En els pous d’alçada superior als 12 
metres es formarà una plataforma de treball a la cota final d’excavació amb 
retroexcavadora per poder continuar amb el procés d’excavació mitjançant una 
bivalva. 
o Excavació amb bivalva, situada a replà resultat de l’excavació a cel obert fins assolir 
generatriu superior del col·lector. Sistema de contenció de terres: utilitzant planxes 
lliscants i cambres DK doble guia RS596 monodocal RS de Iguazurri o similar de 
4x3m2, fins a 9 metres per sobre de la generatriu superior de la claveguera existent, 
a excepció del pou 7, que seran 5 metres per ser considerablement m 
 
Aquest sistema s’adjunta a l’annex 5. Moviment de terres i enderrocs. 
Als detalls de clavegueram, es detalla un plànol del procés constructiu de cada pou a reconstruir. 
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7.4 FERMS I PAVIMENTS  
El dimensionament de las seccions s’ha realitzat seguint les recomanacions de les “SECCIONS 
ESTRUCTURALS DE FERMS URBANS EN SECTORS DE NOVA CONSTRUCCIÓ” de Eduardo Alabern i 
Carles Guilemany, que ens ofereix una sèrie de seccions, entre les que es podrà escollir la més 
adequada, seguint criteris tant tècnics com econòmics.  
Malgrat que es volia que el camí fos el més integrat possible amb l’entorn, es va descartar fer-ho 
de terres ja que resultaria un ferm poc resistent a les agressions de l’escorrentiu superficial 
degut al fort pendent longitudinal de la zona. Finalment, es va plantejar un paviment de 
formigó. 
El ferm i paviment del camí principal i camí secundari de la Font de Magués està composat per, en 
ordre descendent: 
- Capa de 16cm de HA-30/P/10/IIb+E amb malla electrosoldada juntes cada 4m i 
acabat reglejat  
- Capa de 15cm de tot-ú artificial compactat al 98%PM. 
- Esplanada formada per aportació de terra tolerable compactat al 95%PM. 
 
7.5 XARXA DE CLAVEGUERAM 
Pel dimensionament de la xarxa, s’han tingut en compte les diferents consideracions 
aportades en fase de redacció per part de l’empresa Clabsa, la qual gestiona el 
manteniment de la mateixa 
 
Es diferenciaran dos tipus d’actuacions pel que fa al clavegueram. 
a) Rehabilitació del clavegueram existents. 
b) Formació de nous elements per a la captació de l’escorrentiu superficial de l’àmbit. 
A continuació es descriuen ambdues actuacions. 
7.5.1 Rehabilitació del clavegueram existent  
El clavegueram existent està format per una galeria del tipus T130 que circula pel centre de la vall en 
el seu sentit més longitudinal. Aquest col·lector té la particularitat que es troba soterrat a una 
profunditat variable entre 3m (extrem sud) i 15m (extrem nord), ja que des del moment de la seva 
construcció fins ara, la zona ha patit reblerts de terres. Els pous existents, però, s’han anat 
recreixent durant tot aquest procés de rebliment i es situen a uns 50cm per sobre del terreny actual. 
Aquests pous són alhora pous de registre i tenen reixes d’embornal, però realment aquestes reixes 
no deuen funcionar ja que es troben a una cota superior a la de terreny. 
 
Paral·lelament a la galeria T130 circula una galeria del tipus D600A, segons els plànols de companyia, 
que connecta en diferents punts al T130. Actualment, no es poden localitzar els pous de registre 
d’aquesta claveguera probablement perquè estigui soterrat. Aquesta canonada condueix aigües 
residuals d’alguns dels habitatges que hi ha a l`àmbit d’actuació. 
 
Clabsa, amb data octubre de 2013, va redactar un informe descrivint l’estat de la xarxa actual, tant 
dels pous de registre actuals, com del col·lector existent T130. Les consideracions aportades així com 
les actuacions a realitzar sobre el col·lector s`han tingut en compte per la redacció del projecte 
 
A l’informe es conclou que l’estat general de la claveguera T130 és bo, a excepció dels primers 
metres. Al present projecte es quantifica la reconstrucció de 50 metres lineals d’aquesta cubeta. Per 
la resta, l’estat del col·lector resulta acceptable. 
 
Per altra banda, l’informe de Clabsa posa de manifest l’estat deficient dels pous de registre, 
format de peces prefabricades de formigó, que han estat recrescuts durant el pas del temps i 
que han de suportar un pes de terres que provoca que alguns d’ells estiguin a punt del col·lapse. 
Es reconstruiran la meitat dels pous i s’anul·larà l’altra meitat. 
Els pous que s’han de reconstruir tenen alçades variables entre 11 i 15metres. S’han de fer de 
formigó armat i han de contenir un replà de 1,5m d’amplada cada 5m d’alçada lliure com a 
màxim, per mesures de seguretat dels operaris. El dimensionat i armat del mur s’adjunta a 
l’Annex Càlcul Estructural. Els primers 2,5m estaran formats per pous de registre de mao calat. 
El procés d’excavació de terres ja s’ha explicat amb anterioritat a aquesta memòria,i s’explica 
amb més detall a l’annex de moviments de terres. 
Als pous que cal anular, s’ha de reconstruir la llosa de la volta i reomplir de terres el forat 
existent. La llosa serà del mateix gruix que tingui la claveguera existent, amada amb una malla 
electrosoldada  i anirà ancorada als hastials existents amb uns passadors i resina epoxi. 
Caldrà demolir la estructura superficial fins a que quedi totalment desapercebuda al seu entorn. 
 
7.5.2 Formació de nous elements per la captació de l’escorrentiu superficial 
Aquesta actuació compren tres objectius principals:  
 
1. A l’àmbit de la carretera de Castelldefels existeixen tres obres de captació que vessen les seves 
aigües en làmina lliure a l’àmbit del parc. El present projecte contempla la conducció d’aquestes 
aigües mitjançant tubs i pous directament al T130.  
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2. Per altra banda, s’han detectat tres petites torrenteres que vessen a la vall. L’aigua d’aquestes 
torrenteres es recollirà mitjançant tres obres de captació de nova construcció i, novament, es 
portarà l’aigua mitjançant tubs i pous de salt directament al col·lector existent. 
 
3. Finalment, l’escorrentiu restant es recollirà mitjançant cuneta a un costat del camí,  feta in situ 
de formigó, triangular de dimensions interiors 60x20cm. Aquesta cuneta vessarà l’aigua al 
col·lector existent mitjançant claveguerons, pous de caiguda i reixes per imbornals. 
 
En general, el pendent del tubs s’ha hagut de forçar al màxim per tal d’evitar excavacions 
impossibles arribant a valors màxims del 12%. Els tubs seran de PVC 500mm embolcallats de 
formigó.  
 
La connexió entre els embornals i el col·lectors es farà mitjançant pou de registre (nou) de manera 
obligada a excepció d’algunes connexions entre embornals que es plantegen per haver d’estendre 
els col·lectors més enllà del necessari. La connexió dels nous embornals al col·lector existent es farà 
amb tub de PVC de diàmetre 500mm embolcallat de formigó a través dels pous de registre que es 
col·loquen nous. 
 
Els pous estaran formats per peces prefabricades de formigó amb solera de formigó i tub passant. 
Estan constituïts per peces prefabricades de formigó de 1m de diàmetre lliure amb conus reductor 
de pas lliure 70cm. En els pous col·locaran graons de polipropilè en forma d’u. Els graons se situaran 
en direcció perfectament vertical, de forma que la separació entre ells sigui entre de 350 mm. La 
separació del graó superior més pròxim a la boca d’accés estarà compresa entre 400 mm i 500 mm, i 
igualment pel graó inferior o últim. 
 
Les caixes d’embornal seran de maó massís de 30x70x150cm . La caixa per a embornals es 
construiran  amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb 
morter de ciment 1:6, amb solera de 10 cm de formigó de resistència 15 n/mm2.  
 
Es disposaran  reixes de fosa dúctil de 30x70 model Barcelona P7 i càrrega de trencament superior a 
40t . Al final de camí, es mantindrà la reixa transversal existent. Aquí es col·locaran reixes de fosa 
dúctil de 50x100cm model Barcelona 10.  Pel que fa a les tapes de pous de registre, es col·loquen 
amb acabat de motllo, llum de pas de 70 cm i càrrega de trencament superior a 40 Tn. Les tapes 
seran de fossa dúctil de pas lliure 70cm model SOLO de Norinco o similar.  
 
 
 
7.6 XARXA DE SERVEIS EXISTENTS I NOUS SERVEIS A IMPLANTAR 
No es preveuen afectacions d’importància al serveis existents a l’àmbit. Malgrat això, cal recordar 
que per a la implantació de noves xarxes d’infraestructura urbana a l’àmbit del present projecte 
s’haurà de tenir en compte el manteniment dels serveis existents, els quals cal preveure el seu 
correcte estintolament per tal de garantir en tot moment el servei a l’usuari.  
 
Els serveis existents a l’àmbit són: 
- Un col·lector T130 en sentit longitudinal de la vall i a una profunditat de fins a 15m.  
- Un col.lector D600 les tapes del qual no es poden localitzar. 
- Línies de MT aèries en el sentit longitudinal de la vall. 
- Una canonada de Agbar que travessa l’àmbit en el sentit transversal a la zona de 
l’aqüeducte. 
En principi, no s’afecta cap torre elèctrica excepte la situada junt l’aqüeducte, entre els PK 0+145 i 
PK 0+150 del camí. Aquesta torre és un suport de formigó d’alçada considerable. L’afectació 
produïda es deriva de l’aixecament de la rasant del camí respecte l’actual, necessària per garantir el 
pendent màxim establert al camí per motius d’accessibilitat. D’aquesta manera, resulta necessari 
enterrar el suport de formigó uns 80cm respecte la cota actual del terreny. Per tal de garantir 
l’estabilitat de la torre s’executarà un reforç de formigó a la base. 
 
 
7.7 ENLLUMENAT PÚBLIC 
Es proposa definir la nova xarxa d’enllumenat públic del Parc del torrent de Font Magués que 
compren les següents zones diferències, en quan a il·luminació: els camins de vianants formigonats, 
les escales,  les zones d’estada i la zona esportiva del parc.  
Es col·locaran noves lluminàries i columnes a tot l’àmbit del projecte ja que actualment la zona no 
disposa d’enllumenat públic. Tota la instal·lació es connectarà al quadre d’enllumenat que es preveu 
a les obres d’adequació de l’aqüeducte.  
Es diferencien diferents tipus d’actuacions: 
 
1. Camí peatonal: es disposaran columnes CL-1 de 4m d’alçada amb el projector Milos SXF, 
39w, òptica RF, 3000K, amb regulació CAD de Simon Lighting o similar amb una distribució 
unilateral. La unió entre columna i projector es farà mitjançant adaptador. La columna i 
l’adaptador estaran pintats amb Oxicor (simil corten). Les bases de les columnes estaran 
tractades contra l’agressió d’orins amb Rilsan o similar i pintades amb HLG per la protecció 
de graffittis i enganxines fins a 3m d’alçada. La interdistància resultant de l’estudi lumínic és 
de 18 metres.  
Totes les lluminàries es disposaran a 30 cm del límit del camí. 
 
2. Zones d’estada: s’il·luminen mitjançant projectors per a exteriors del tipus DISANO modol 
Modoled Power led de 115W sobre columna de planxa d’acer galvanitzat, de forma 
troncocònica, de 12m d’alçaria del tipus PRIM CMF-120 (bàculs kanya d’Escofet)  
 
La disposició de les columnes i bàculs es pot observar amb detall al plànol número 10 Enllumenat del 
document número 2 Plànols. 
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Els suports necessiten la certificació AENOR, PLUS o homologació CE norma EN40, i hauran 
incorporar un reforç a la base, segons especificacions del Plec de condicions Tècniques del 
departament de medi ambient i enllumenat. També incorporaran un tractament específic per 
protecció contra adhesius i graffitis fins a 3m d’alçada. 
 
Les seccions tipus de la canalització projectada consta de 4 tubs corrugats de DN90: un per 
l’enllumenat del camí, altre per l’enllumenat dels espais, altre per l’alimentació de reg i un quart de 
reserva.  
 
Hi haurà dos tipologies de pericons, de dimensions 40x40x60 cm i de 60x60x100cm. Seran fetes in 
situ de maó calat de 10x14x29cm amb llit de grava de 10cm de gruix amb bastiment i tapa de fosa 
grisa del tamany corresponent (420x420x40 o 620x620x40) amb la inscripció d’Enllumenat Públic. 
 
Les línies de subministrament elèctric als punts de llum seran de tipus subterrani amb conductors de 
coure de tensió assignada RVFV 0,6/1 kV i una secció mínima de 4x10mm², amb els elements 
d’interconnexió i traçat indicats en plànols. 
 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instal·larà una placa de terra a cada punt 
de llum i una en el quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra formada per 
cable nu de coure de 35 mm2 de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, 
fora de les canalitzacions elèctriques i a 50 cm de profunditat com a mínim. 
 
7.8 ACCESSIBILITAT 
En la redacció del present projecte s’ha tingut en compte tot allò establert en el Decret 135/195 del 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. A continuació se’n resumeixen punts: 
 
 Tots els camins, i per tant possibles itineraris tenen una amplada mínima lliure superior als 
0,90 metres i una alçada lliure d’obstacles de 2,10m. 
 Es permet inscriure un cercle de 1,50m a tots els canvis de direcció. 
 No s’inclouen graons aïllats. 
 El pendents longitudinals presenta trams del 8% i del 12%. Per tant, l’itinerari d’accés a les 
zones esportives i d’estada són accessibles i el camí també ho és parcialment.  
 Tots els paviments utilitzats per al projecte asseguren prestacions antilliscants. 
 El pendent tranversal és del 2%. 
 Els elements d’urbanització i de mobiliari urbà que formen part del projecte són adaptats. 
 
 
7.9 JARDINERIA I REG 
L’objecte d’aquesta memòria es definir les característiques de de jardineria i reg de les zones del 
Mirador i espai de jocs, zona de picnic i escales d’accés, a banda de la xarxa general d’aigua potable. 
 
Per la definició dels elements de jardineria s’ha respectat en tot moment les especificacions 
detallades  a l’avantprojecte. 
 
Pel que fa referència a la xarxa d’abastament públic, es preveu l’estesa d’una canonada de polietilè 
d’alta densitat 16 atms de 100 mm DN per l’abastament dels serveis de reg de les diferents zones 
definides del parc i per donar servei a tres hidrants per la càrrega dels vehicles d’extinció d’incendis. 
El recorregut d’aquesta canonada serà seguint el camí del parc d’extrem a extrem. Es preveu a 
ambdós extrems de la canonada uns pericons amb vàlvules de papallona de seccionament així com 
en el centre del recorregut als efectes de poder sectoritzar-la en el cas de manteniments. 
En els llocs on s’ha previst la derivació des del ramal general fins a cada hidrant, es farà un pericó 
amb tres Claus de papallona per sectoritzar els diferents ramals. (segons plànols detall) 
Aquesta xarxa d’abastament s’ajustarà al que la cia d’aigües determina en els seus protocols de 
muntatge i caldrà que es legalitzi, per tenir la seva conformitat abans de la entrega de la instal.lació. 
 
L’actuació de reg que delimita aquest projecte es en dues zones específiques molt allunyades 
espaialment entre elles. Es considera per tant, disposar de dues escomeses independents d’aigua 
potable per donar servei de reg a aquestes zones. Les zones son: la del mirador-zona de jocs i la de 
l’esplanada-escala. A l’annex  24  Jardineria i reg es descriuen les instal·lacions de reg amb més 
detall. 
 
7.10 ELEMENTS URBANS 
Malgrat ser clarament un parc urbà, donada la seva proximitat al parc natural de Collserola, el parc 
del torrent de Font Magués, presenta un caràcter forestal i natural.  
Per aquest motiu, l'equipament urbà proposat es limita en nombre (concentrant-se en punts 
estratègics) i materials (escollint únicament peces en fustes de gran escairada i acer corten). La seva 
disposició pot apreciar-se als plànols 
 
Podem distingir diferents equipaments urbans:  
- Bancs. Fonamentalment solucionades per bancs de grans escairades de fusta, o bé 
prefabricats de formigó solucionant salts de cota topogràfica limitant zones enjardinades 
amb zones d'estada.  
- Altres instal·lacions. L'àrea de jocs, estructures de tarima formant graderies que es 
solucionen mitjançant estructures de fusta, i l’aparcabicis. 
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7.11 SENYALITZACIÓ 
No procedeix senyalització ni vertical ni horitzontal. 
8. FASES D’OBRES 
L’obra es podrà desenvolupar en una única fase ja que es situa en un àmbit sense veïns ni trànsit de 
vehicles de cap tipus. 
 
A continuació es descriuen els treballs a realitzar, considerant l’obra en una (1) fase.  
1. Reconstrucció dels pous de clavegueram existent i construcció de les obres de captació i la 
seva conducció fins al col·lector existent. 
2. Urbanització del camí i parc. 
 
Primerament es procedirà al replanteig de les obres. Previ a l’inici de l’execució de les obres es 
prohibirà el pas a la zona d’obres i es delimitarà aquesta mitjançant barreres del tipus Rivisa a als 
accessos actuals a la zona del parc que es situen al carrer Escolapi Càncer i dos a la carretera de 
Castelldefels. No es permetrà l’accés de cap persona ni vehicle durant les obres.   
 
Un cop delimitada la zona d’obres es realitzaran els següents treballs a la única fase: 
 
- Esbrossada i neteja. 
Es netejarà la zona del parc de runes, plàstic, neumàtics, etc, i s’habilitaran accessos segurs per a la 
maquinària des de la carretera de Castelldefels. Es retiraran els arbres que resultaran afectats 
durant les obres. 
 
- Reconstrucció dels pous de registre existents i rehabilitació de la claveguera. 
Es reconstruiran els pous de registre existent i s’efectuarà la reparació de la cubeta del col·lector. 
S’anul·laran els pous de registres a anular mitjançant execució de llosa i reblert de terres. Caldrà 
demolir l’element exterior d’aquests pous. 
 
- Execució nou clavegueram 
Caldrà començar amb la construcció de les obres de captació a la carretera de Castelldefels. 
Posteriorment es procedirà a fer les rases i col·locar les canonades que conformaran la nova xarxa 
de drenatge. Caldrà fer els pous nous que, en aquest cas, seran prefabricats. També es construiran 
els claveguerons. 
 
- Moviments de terres 
Es procedirà a fer el rebaix i reblert de l’àmbit del camí així com de les diferents zones esportives i 
d’estada. 
 
- Canalitzacions d’enllumenat i reg 
 Previ a l’execució de l’esplanada del camí caldrà fer les canalitzacions, pericons i fonaments de la 
xarxa d’enllumenat i de reg. 
 
- Ferm i paviment 
S’executarà la totalitat de la caixa del vial, tant de les capes de tot-ú i formigó  
 
- Execució de escales. 
Es construiran les escales d’accés des del carrer Escolapi Càncer. 
 
- Col·locació enllumenat i elements urbans 
Es procedirà a la col·locació final dels bàculs i les lluminàries d’enllumenat. El mobiliari urbà previst 
en projecte també quedarà col·locat 
 
-  Jardineria 
Es procedirà a plantació dels nous arbres i sembra de talussos 
 
9. MOBILITAT 
No es preveuen afectacions al trànsit de la zona. 
 
 
10. DURADA DE LES OBRES 
La durada prevista per executar les obres és de vuit (8) mesos. 
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11. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
El present projecte es troba dividit en quatre documents: 
 
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS  
Memòria  
  
Annexos 
Annex 1. Antecedents 
Annex 2. Estudi d’alternatives 
Annex 3. Topografia 
Annex 4. Traçat, replanteig i definició geomètrica 
Annex 5. Moviment de terres i enderrocs 
Annex 6. Ferms i paviments 
Annex 7. Hidrologia i drenatge 
Annex 8. Geotècnia i geologia 
Annex 9. Estructures i murs 
Annex 10. Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres 
Annex 11. Estructuració de les obres 
Annex 12. Senyalització, abalisament i defensa de les obres 
Annex 13. Enllumenat públic 
Annex 14. Serveis existents, serveis afectats i implantació de nous serveis 
Annex 15. Elements urbans 
Annex 16. Estudi de seguretat i salut 
Annex 17. Pla d’obres 
Annex 18. Justificació de preus 
Annex 19. Pressupost per al coneixement de l’Administració 
Annex 20. Pla de control de qualitat 
Annex 21. Accessibilitat 
Annex 22. Annex mediambiental 
Annex 23. Reportatge fotogràfic 
Annex 24. Jardineria i reg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS 
 
1. Situació, emplaçament i índex 
2. Topografia. 
3. Planta conjunt. 
4. Urbanització 
4.A Planta 
4.B Seccions generals 
4.C Seccions tipus del camí. 
5. Traçat, eix i replanteig. 
6. Perfils longitudinals.  
7. Perfils transversals. 
8. Serveis existents. 
9. Drenatge.  
10. Enllumenat. 
11. Armats. 
12. Jardineria i reg.  
13. Mobiliari urbà. 
14. Planta d’enderrocs i moviments de terres. 
15. Afectació al trànsit durant les obres. 
 
 
DOCUMENT NÚM.3: PLEC DE CONDICIONS 
Plec de Condicions Tècniques Generals 
Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 
DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST 
1. Amidaments 
2. Amidaments auxiliars 
3. Quadre de preus número 1 
4. Quadre de preus número 2 
5. Pressupost general 
6. Resum del pressupost 
7. Últim full 
8. Pressupost per al coneixement de l’Administració 
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12. PRESSUPOST DEL PROJECTE EXECUTIU 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL GENERAL ........................................ 1.328.885,40 € 
Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a: 
 
13 % per Despeses Generals .......................................................................... 172.755,10 € 
6 % per Benefici Industrial ............................................................................... 79.733,12 € 
 
 
21 % d´IVA ............................................ ......................................................... 332.088,46 € 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE CONTRACTE (IVA INCLÒS)......................... 1.913.462,08 € 
 
DESPESES ASOCIADES (IVA INCLÒS) 
 
Pla de Control de Qualitat ................................................................................ 52.064,47 € 
 
TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS): 1.965.526,55 € 
(UN MILIÓ NOU-CENTS SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS I CINQUANTA-CINC 
CÈNTIMS). 
 
 
 
 
Barcelona, Març 2014 
L’autor del projecte 
 
 
 
Santiago Canela Ribas 
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1. ANTECEDENTS 
En data octubre de 2011, l’ajuntament de Barcelona, d’acord amb el Consorci del Parc de Collserola i 
la Generalitat, va convocar el Concurs Portes de Collserola. Amb l’objectiu de posar en valor 
Collserola, enfortir la presència del Parc Natural, baixar la natura a la ciutat i apropar-la als 
ciutadans. 
 
En data juliol de 2012, la proposta dels arquitectes Daniel Ibañez i Rodrigo Rubio guanya el concurs 
Portes de Collserola per a la porta 14. L’àmbit de la porta inclou el Parc lineal de Font Magués, 
constitueix l’eix verd del barri de Torrebaró i s’estén per la zona baixa del mateix, en la zona del Parc 
Apol·lo. La delimitació de la porta inclou un passadís que invita a establir nexes per sobre de la llera 
del riu Besos, fins al terme municipal de Santa Coloma. 
 
En data juliol de 2013, els arquitectes Daniel Ibañez i Rodrigo Rubio elaboren sota l’encàrrec de 
Bimsa, “ l’Avantprojecte del Parc de Font Magués com a corredor ecològic i per a l’ordenació 
paisatgística i funcional d’aquest entorn en el barri de Torre Baró de Barcelona” 
 
Aquest document té com a objectiu fer una proposta a nivell d'avantprojecte del nou Parc de Font 
Magués, la seva ordenació paisatgística i funcional per establir la correcta interrelació amb el teixit 
urbà del barri, creant elements transversals d'interrelació per a la renaturalització i millora de la 
qualitat de vida d'aquest barri.  Aquesta actuació s’emmarca en una estratègia global de restauració 
i renaturalització dels límits entre Collserola i Barcelona, i la transformació de la vall de Font Magués 
en un parc urbà i via d’accés natural a Collserola.  
 
A mode de resum es comenten el canvis més significatius respecte la fase 1 de l’avantprojecte: 
 Es desestima la solució de rampa que plantejava l’avantprojecte per la banda del carrer 
Escolapi Càncer donat l’impacte visual i econòmic que implicava l’esmentada solució. En 
substitució es defineix una escala per donar accés des de la mateixa zona.  
 La solució a adoptar per substituir la rampa serà un itinerari accessible des de l’aqüeducte 
per la banda del carrer Castelldefels fins a la zona de esportiva (aquesta actuació s’executarà 
a una segona fase). 
 S’interceptaran el principals torrents que arriben a la zona de projecte amb obres de 
captació per tal de connectar-los directament amb el col·lector T130 existent de Clabsa. 
 Es projectarà i pressupostarà la xarxa de reg primària calculada de manera que inclogui la 
previsió de les futures zones a regar. 
 Es realitzaran totes les actuacions presentades en l’informe final del Clabsa respecte l’estat 
de la xarxa de clavegueram existent a la zona de projecte. 
 Es projectarà l’enllumenat a col·locar. 
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1. ANTECEDENTS 
Els objectius del present annex son: 
- Descriure les característiques de les diferents alternatives que s’han considerat en la 
redacció del projecte executiu d’accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre 
Baró fins al passeig de les Aigües al districte de Nou Barris. 
- Escollir, mitjançant una anàlisis multicriteri, la millor opció. 
 
 
2. ALTERNATIVES DE MATERIAL DEL FERM 
La primera alternativa plantejada fa referència a la tipologia de material emprat en la part superior 
del ferm. Aquesta es la que rep les càrregues i accions exteriors. Per la seva posició exterior, a més 
del seu caràcter estructural , ha de ser apropiat per l’ús que es donarà, ha de ser estèticament 
adequat i quedi integrat en l’entorn, amb unes característiques especifiques de drenatge superficial 
i una adherència adequada. Aquesta part del ferm ha de tenir la màxima durabilitat i resistència, 
donat que és la que rep les càrregues i fa de protecció a les capes inferiors.  
 
Les tipologies de ferm considerades en l’estudi d’alternatives son: capa de formigó, de sauló 
compactat o l’ús de  microaglomerat. Per al seu anàlisis es tindran en compte les diferents tipologies 
d’usuari possibles: vianants i ciclistes. 
 
2.1 Formigó 
Es tracta d’un ferm rígid però amb un bon acabat superficial pot constituir un paviment molt 
adequat. És una solució més cara que el paviment bituminós, però requereix un manteniment molt 
reduït, es resistent i durader i ofereix una adherència al lliscament adequada.  
Uns dels seus inconvenients son: la necessitat de construir juntes de dilatació i retracció, les quals  
suposen una perduda de comoditat pels ciclistes; i la seva excessiva rigidesa i la seva textura fan que 
no sigui tan còmode com els paviments d’aglomerat. El seu aspecte no es agradable donat el seu 
impacte visual amb l’entorn.  
Al igual que l’aglomerat, presenten una  dificultat de reposició en cas de manteniment de xarxes 
subterrànies. 
2.2 Sauló compactat 
Es tracta d’una solució amb un aspecte “natural” amb costos baixos. La rodadura es suau, encara 
que no es molt adherent, donat que queden partícules disgregades de material. No es tracta d’una 
superfície molt duradera donat que produeix roderes i s’erosiona amb facilitat amb les pluges, i més 
quan es tenen pendents pronunciades, que es el nostre cas. Resulta una superfície molt adequada 
per espais sensibles a impactes visuals. Resulta un paviment més còmode pels vianants donat que es 
una superfície menys rígida. Cal recalcar també un aspecte important relacionat amb el 
manteniment del camí, s’hauria de controlar que les arrels de la vegetació envoltant no deteriorin 
les condicions de circulació. 
Pel seu ús es requereix una compactació superior al 90% del PM. 
 
 
2.3 Microaglomerat 
En general no es requereixen grans espessors d’aglomerat, encara que per motius constructius i per 
aconseguir un bon acabat es recomana un gruix mínim. Des d’un punt de vista tècnic, es considera 
un paviment aglomerat en dues fases. Abans d’estendre la primera capa d’aglomerat, s’ha d’aplicar  
un reg d’imprimació sobre la base de sauló per assegurar una correcta adherència. A continuació 
s’estén una capa de regularització i posteriorment s’aplica un reg d’adherència. Finalment s’estén la 
capa superior de microaglomerat.  
Aquesta solució permet aconseguir diferents tonalitats mitjançant l’ús de colorants. El color vermell 
és el més habitual i s’aconsegueix mitjançant l’adició d’òxid de ferro al lligam hidrocarbonat. Els 
aglomerats de colors tenen un preu molt superior a l’aglomerat negre. Al no ser imprescindible la 
diferenciació del camí (com passaria a la ciutat pel carrer bici) es considera l’ús d’un aglomerat negre 
per motius econòmics. 
Un dels principals avantatges es la regularitat superficial, que proporciona gran comoditat tan al 
tràfic de vianants com de ciclistes. La superfície resultant presenta una bona adherència, no 
s’erosiona i es duradora.  
Els principals inconvenients son el cost inicial i l’aspecte poc natural que ofereix. 
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3. VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES DE MATERIAL DEL FERM  
Un cop definides les alternatives considerades y les seves característiques, passem a valorar-les 
mitjançant la tècnica de l’anàlisi multicriteri.  
 
S’han considerat quatre criteris: aspectes tècnics, aspectes econòmics, aspectes ambientals i 
aspectes socials. 
En cada un dels criteris considerats es concreten un seguit d’indicadors a valorar  que es valoraran 
de 0 a 10 de manera que si el concepte es “desitjable” es puntuarà amb un 10 i en cas contrari amb 
un 0. A continuació es defineixen els indicadors considerats per a cada un dels criteris i el pes que 
tenen per a la anàlisis. En aquesta primera valoració s’ha donat especial importància a la 
minimització  dels costos i aspectes tècnics. De la mateixa manera, encara que el criteri té un menor 
pes, s’ha donat molta importància a l’impacte estètic i visual, i el confort que ofereix el material per 
al seu ús. 
 
1) Aspectes tècnics (30%) 
a) Capacitat de carrega (10%): Capacitat per suportar les càrregues i accions exteriors. 
b) Regularitat superficial (35%): Comoditat i seguretat que presenta la superfície, premiant la 
regularitat i les menors discontinuïtats possibles. 
c) Adherència (35%): Per una bona seguretat, el paviment ha d’oferir resistència al lliscament 
en qualsevol circumstància, fonamentalment quan hi hagi aigua. 
d) Durabilitat (20%): Minimitzant les actuacions i costs de manteniment o control. Es important 
valorar-ho donat que un estalvi excessiu en l’execució pot conduir a un cost molt superior 
en la conservació. 
 
2) Aspectes econòmics (30%) 
a) Cost de construcció (35%): Valorant la complexitat d’execució i el cost que comporta l’ús de 
cada tipologia de ferm. 
b) Cost de materials (35%): Preu dels material del ferm. 
c) Cost de manteniment (30%): En aquest indicador es valora no només la necessitat implícita 
de l’ús d’aquell material sinó també la repercussió econòmica que tindria reparar les xarxes 
soterrades. 
 
3) Aspectes ambientals (25%) 
a) Impacte ambiental (25%): Valorant les qualitats drenants, impacte amb el medi, adsorció de 
calor en períodes solejats... 
b) Impacte estètic i visual (75%): Efecte visual del material des del punt de vista de la seva 
integració amb l’entorn.  
 
4) Aspectes socials (15%) 
a) Confort per a l’usuari (70%): La rigidesa del paviments, la regularitat i l’adherència 
condicionen molt l’ús que es donarà a la infraestructura, cal que sigui atractiu en aquest 
aspecte per crear una atracció a la zona, ja sigui per passejar, córrer o passar una estona. 
b) Tolerància al canvi/opinió pública (30%): La població potencialment usuària del terreny i el 
veïns de la zona tenen una opinió que cal considerar pel que respecta als materials emprats. 
 
3.1 Definició de les alternatives 
Per a cada un dels indicadors descrits anteriorment, es pretén assignar una puntuació a cadascuna 
de les alternatives. Aquestes alternatives es defineixen com: 
- Alternativa 1: Ús de formigó com a material del ferm. 
- Alternativa 2: Ús de sauló compactat com a material del ferm. 
- Alternativa 3: Ús de microaglomerat com a material del ferm. 
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3.2 Taula de resultats 
ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3
10 9 5 8
35 6 4 9
35 8 6 8
20 8 4 9
ok 7,4 4,8 8,55
35 7 8 4
35 6 8 4
30 7 4 5
ok 6,65 6,8 4,3
25 7 8 5
75 6 7 4
ok 6,25 7,25 4,25
70 6 8 7
30 6 8 4
ok 6 8 6,1
6,7 6,5 5,8
Criteris (%)
ESTUDI D'ALTERNATIVES - MATERIAL DEL FERM
2- Aspectes econòmics
4- Apectes socials
Capacitat de carrega
Regularitat superficial
Adherencia
Durabilitat
30
Pes (%)
Valoració criteri 1 (sobre 10)
Valoració criteri 2 (sobre 10)
Valoració criteri 3 (sobre 10)
Valoració criteri 4 (sobre 10)
3- Aspectes ambientals i afectacions
1- Aspectes tècnics 30
Cost de construcció
Cost dels materials
Cost de manteniment
Impacte ambiental
Impacte estètic i visual
Confort
25
15
TOTAL ALTERNATIVA (sobre 10)
ok
Tolerància al canvi/opinió pública
 
 
A la vista dels resultats, la alternativa 1, ús de formigó com a material del ferm, seria la millor opció. 
Tot i així, es important recalcar que l’alternativa de sauló com a material del ferm obté puntuacions 
molt superiors en els aspectes socials i ambientals. La puntuació global és lleugerament inferior que 
la primera alternativa. En aquest cas no es detecta una alternativa guanyadora clara donada la poca 
diferència de resultats globals entre les dues primeres alternatives però, tot i ser molt petita la 
diferencia, la solució a adoptar serà un paviment de formigó per al projecte executiu. 
 
 
 
4. ALTERNATIVES DE DRENATGE 
La segona alternativa plantejada fa referència a la solució a emprar en matèria de drenatge. Un dels 
treballs a realitzar en el present projecte es resoldre el tema del drenatge del futur parc.  
 
El camí que es projecta, es situa sobre l’antiga llera del Torrent de Font Magues. El clavegueram 
existent a la zona de projecte està format per una galeria del tipus T130 que circula pel centre de la 
vall en el seu sentit més longitudinal. Segons indiquen informacions veïnals i corrobora l’estudi 
geotècnic, aquesta llera naturalment es situava fins a 15 metres més profunda que ho està ara, però 
les aportacions antròpiques han situat la llera a la cota actual. Aquest fet, va implicar que el 
col·lector T130 que existia sota la llera i que està dimensionat per la recollida de tota l’escorrentiu 
de la conca, quedi soterrat fins a 15 metres respecte la rasant actual. L’única actuació que s’ha fet 
durant aquest procés de reompliment ha estat el recrescut dels pous que li donen accés. 
 
Clabsa fa efectuar una inspecció a la zona en data octubre de 2013 i va redactar un informe que 
concloïa el següent: 
1. L’estat general de col·lector T130 és bo i es pot reaprofitar. 
2. Reconstrucció d’un de cada dos pous existents, ja que el seu estat es deficient 
estructuralment. 
3. Anul·lació d’un de cada dos pous existents. 
4. Estimen aquesta actuació en uns 90.000 euros. 
 
A partir de aquestes conclusions, s’efectua un estudi d’alternatives per valorar la solució més adient 
per al drenatge de la zona, ja que per una banda disposem d’un col·lector en bones condicions però 
amb una profunditat tal que els pous d’accés que s’han de construir resulten de dimensions poc 
habituals. 
  
Per a l’execució de la solució, donades les grans profunditats, ens trobem amb diverses dificultats 
constructives: l’excavació de les terres i la contenció de les mateixes durant la tasca de reconstrucció 
del pou; un fort moviment de terres per a l’execució de la totalitat de la xarxa (l’excavació de rases 
per a col·lectors i claveguerons i de la reconstrucció dels pous existents); i la complexitat i seguretat 
en la realització dels treballs. 
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La primera disjuntiva que es planteja en aquest estudi és si es viable la construcció de pous de fins a 
15m de profunditat, amb  la complexitat constructiva i l’impacte en superfície del moviments de 
terres associat, o si per altra banda , resulta més raonable anul·lar els col·lector existent  i construir-
ne un de nou a una profunditat de 2-2.5 metres. Per tant, s’estudiaran dues alternatives: 
- Anul·lació del col·lector existent i construcció d’un nou col·lector situat a una profunditat de 
2-2.5m respecte la rasant actual. 
- Reconstrucció de pous per la connexió al col·lector existent 
 
 
4.1 Anul·lació del col·lector existent i construcció d’un nou col·lector situat a una profunditat de 
2-2.5m respecte la rasant actual. 
Degut a la complexitat tècnica que representa la reconstrucció d’uns pous de fins a 15m de 
profunditat, es planteja la possibilitat de deixar fora de servei aquest col·lector existent, malgrat 
estigui en bon estat, i construir-ne un de nou, resseguint el pendent de la llera actual i situat a una 
profunditat mitja de 2,5m. 
 
Es proposa un col·lector amb les següents característiques: 
- 1200mm de diàmetre, PEAD i embolcallat amb sorres. 
- Pous que poden ser de 1,2x1,2 
A més, cal deixar inutilitzat el col·lector existent, omplint-lo de formigó. Amb aquestes 
característiques, s’ha efectuat un pressupost estimatiu que s’adjunta a continuació. 
 
Amb aquesta solució es solucionen els problemes derivats de l’excavació de pous de gran 
profunditat tant pel que fa als aspectes tècnics com de seguretat. De la mateixa manera, l’ocupació 
de l’espai en la seva execució es redueix substancialment, passant a ser una superfície habitual en la 
formació de xarxes de clavegueram. No obstant,  en una primera aproximació, la construcció d’un 
nou col·lector té un cost superior als 300.000 euros de PEM, molt superior als 90.000 euros que 
estima BIMSA en l’informe d’aquesta actuació i superior també a l’alternativa 2 estudiada. 
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4.2 Reconstrucció de pous per la connexió al col·lector existent 
Amb aquesta alternativa d’actuació, la principal dificultat es l’excavació de les terres i la contenció 
de les mateixes durant la tasca de reconstrucció dels pous.  
 
Seguint les directrius generals per a solucionar pous de grans alçades per a pous de registre, s’han 
de tenir replans cada 4-5m màxim per motius de seguretat. Per tant, les seves dimensions en planta 
són molt superiors a les dels pous actuals. Com s’observa, hi ha pous que es solucionen amb un únic 
replà però d’altres, en necessiten dos. Per tant, l’afectació en planta del moviment de terres té 
dimensions considerables. 
Per a la construcció d’aquest tipologia de pou, resulta necessari resoldre el problema de com 
efectuar una excavació a tanta profunditat. Per a la contenció de terres s’utilitzarà un sistema de 
contenció de terres utilitzant planxes lliscants i cambres DK doble guia de fins a 9 metres per sobre 
de la generatriu superior de la claveguera existent. 
Com que els sistema d’estrebada buscat basat en cambres monocodals i excavació amb bivalva no 
permet ser utilitzat a profunditats superiors als 9 metres, es proposa un esquema de treball en dues 
fases. En la primera fase, s’excava amb retroexcavadora a cel obert una alçada variable amb un 
angle de 45º. La profunditat varia segons la profunditat dels pous i poden arribar fins els 4.85m en el 
cas més desfavorable (pou 4). A aquesta profunditat es formarà una plataforma de treball per a 
poder dur a terme la segona fase excavant mitjançant bivalva. En la segona fase, s’excava amb una 
bivalva fins assolir la generatriu superior del col·lector. El sistema d’estrebada es van introduint en el 
terreny amb la mateixa maquinària que excava a mesura que es va fent aquesta tasca.  
 
A continuació s’exposa la informació tècnica del sistema d’estrebada amb cambres monocodals 
facilitada pel subministrador.  
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Una vegada desenvolupada la proposta gairebé a nivell constructiu (veure plànol 9 –Detalls 
drenatge), la seva valoració econòmica resulta en uns 130.000 €. Per tant, el seu cost és molt 
inferior al de la construcció d’un nou col·lector a una cota més superficial.  
Per altra banda, aquesta solució suposa una major afectació a l’entorn i un major volum de terres 
per la seva execució. Donada la gran profunditat, constructivament suposa una actuació en dues 
fases amb la necessitat d’utilitzar sistemes de contenció especials i presenta connotacions negatives 
en quant a seguretat en la seva execució.  
 
 
5. VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 
Al igual que en l’estudi d’alternatives anterior, un cop definides les alternatives considerades y les 
seves característiques, passem a valorar-les mitjançant la tècnica de l’anàlisi multicriteri.  
 
S’han considerat tres criteris: aspectes tècnics, aspectes econòmics i aspectes ambientals. 
 
A continuació es defineixen els indicadors considerats per a cada un dels criteris i el pes que tenen 
per a la anàlisis. En aquesta valoració s’ha donat especial importància a la minimització  dels costos 
de construcció. 
 
1) Aspectes tècnics (35%) 
a) Dificultat constructiva (65%): Dificultat en l’execució dels treballs.  
b) Seguretat en la execució dels treballs (35%)  
 
2) Aspectes econòmics (50%):  
a) Cost de construcció (100%): Factor valorat a partir de l’estimació econòmica del cost de 
construcció realitzada. 
 
3) Aspectes ambientals (15%) 
a) Ocupació en planta (80%): valorant  la minimització de la superfície d’ocupació en planta i el 
volum de terres derivats de l’actuació. 
b) Impacte sobre el medi (20%): valorant el volum de materials depositats en el medi natural. 
 
 
5.1 Definició de les alternatives 
Per a cada un dels indicadors descrits anteriorment, es pretén assignar una puntuació a cadascuna 
de les alternatives. Aquestes alternatives es defineixen com: 
- Alternativa 1: Anul·lació del col·lector existent i construcció d’un nou col·lector situat a una 
profunditat de 2-2.5m respecte la rasant actual. 
- Alternativa 2: Reconstrucció de pous per la connexió al col·lector existent 
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5.2 Taula de resultats 
 
ALT. 1 ALT. 2
65 9 6
35 9 6
ok 9 6
100 5 9
ok 5 9
80 8 3
20 4 6
ok 7,2 3,6
6,7 7,1
Criteris (%)
15
TOTAL ALTERNATIVA (sobre 10)
ok
Valoració criteri 3 (sobre 10)
Impacte sobre el medi
Ocupació en planta
Valoració criteri 1 (sobre 10)
2- Aspectes econòmics
Valoració criteri 2 (sobre 10)
3- Aspectes ambientals i afectacions
50
Cost de construcció
ESTUDI D'ALTERNATIVES - XARXA DRENATGE
Pes (%)
1- Aspectes tècnics 35
Dificultat constructiva
Seguretat en la execució
 
 
A la vista dels resultats, la alternativa 2, reconstrucció de pous per la connexió al col·lector existent, 
es la millor opció. Això es conseqüència de l’importat valor assignat a l’aspecte econòmic i la gran 
diferencia presentada en els costos de construcció entre alternatives. Tot i així, es important 
recalcar que l’alternativa de construcció d’un nou col·lector presenta puntuacions superiors en els 
aspectes tècnics i ambiental però, no la suficient per destacar com a alternativa preferible. Per tant, 
la solució a adoptar en matèria de drenatge serà la reconstrucció de pous per la connexió al 
col·lector existent. 
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
Objectius 
L’aixecament topogràfic emprat per a la realització dels treballs a sigut facilitat per BIMSA.  
Al desembre de 2012, Bimsa va encarregar un aixecament topogràfic de l’àmbit del Parc de Font 
Magues, a Torre Baró, al gabinet topogràfic TOYSER.  
Al setembre de 2013, Bimsa demana a TOYSER una petita ampliació dels treballs de topografia 
efectuats a l’àmbit del parc de la Font Magues, a Torre Baró. 
Al desembre de 2013, Bimsa demana a TOYSER una petita ampliació dels treballs de topografia 
efectuats a l’àmbit del parc de la Font Magues, a Torre Baró. 
 
 
Situació 
L’àmbit d’actuació del Parc de Font Magues es situa entre els carrers Escolapi Càncer i Castelldefels 
a Torre Baró, Barcelona. 
 
 
Situació de l’àmbit del projecte 
 
 
 
2. MEMORIA DELS TREBALLS TOPOGRÀFICS. 
A continuació, s’adjunta la Memòria dels treballs topogràfics elaborada per Toyser amb les dades 
tècniques de l’aixecament topogràfic emprat a aquest projecte. 
Aquest document conté les bases de replanteig, la descripció de la poligonal, les coordenades del 
punts, els plànols finals de planta i detalls i un petit reportatge fotogràfic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Avinguda Josep Tarradelles, 8-10 5è 2a 
Barcelona  08029  Tel.:  934053417  Fax:  934395641   www.toyser.es 
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‐Fulls de càlculs i resultats de la poligonal 
‐Coordenades de les bases 
‐Ressenyes de les bases 
‐Coordenades dels punts 
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- Memòria descriptiva 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
 
Els treballs de topografia necessaris per a l’execució del present Projecte, així com la manera en 
que han estat efectuats i els aparells emprats per a la seva realització, es descriuen tot seguit d’acord amb 
el següent índex: 
1.- Establiment de Bases de Replanteig. 
2.- Procés per determinar les coordenades “X”, “Y” i “Z” de les Bases de 
Replanteig. 
3.- Presa de dades i ampliació de detalls. 
4.- Documentació que s’entrega. 
5.- Aparells emprats. 
1.- ESTABLIMENT DE BASES DE REPLANTEIG 
 
Prèviament a les observacions realitzades, es va procedir a l’elecció dels Vèrtex de la Poligonal 
materialitzant-los en el terreny amb senyals permanents.  
La senyalització de les Bases de Replanteig, s’ha dut a terme amb claus d’acer (tipus GeoPunt o 
Spit). 
Totes les Bases de Replanteig tenen pintat el seu nom amb pintura. S’inclou la corresponent 
ressenya i fotografia de cadascuna d’elles. 
 
 
 
 
2.- PROCÉS PER A DETERMINAR “X”, “Y” I “Z” DE LES BASES 
 
     Per enllaçar la nostra Red amb el Sistema Oficial (U.T.M.), es varen fer servir les bases facil.litats 
per l’Ajuntament de Barcelona, coordenades ICC. 
 
Les coordenades de les  Bases esmentades son les que a continuació es relacionen: 
 
VÈRTEX   X Y Z 
    V109237     431684.086       4590254.588      51.072 
    V109238     431770.353       4590342.274      52.929 
    V109240     431498.642       4590283.299      64.946 
 
 
 
 
            El procediment utilitzat per donar coordenades a les Bases de Replanteig, ha estat el de Poligonal. 
Per a les observacions angulars, s’ha utilitzat la Regla de Bessel (lectures en C.D. i C.I.), 
observant en cada estació un punt de referència acimutal, que permetria detectar errors grollers deguts al 
possible moviment de l’aparell. S’han fet quatre lectures per cada angle. 
        Les distàncies s’han mesurat un mínim de tres cops en ambdós sentits (directe i invers). 
 
Les coordenades són U.T.M. amb anamorfosi lineal i reducció al nivell del mar. 
 
 
3.- PRESA DE DADES I AMPLIACIÓ DE DETALLS 
 
Recolzant-nos en les Bases de Replanteig establertes, hem pres les dades sol·licitades per la 
Direcció de Projecte: 
- Aixecament taquimètric de detall. 
 
 
 
 
 
 
4.- DOCUMENTACIÓ QUE S’ENTREGA 
 
• Memòria 
• Fulls de càlcul i resultats de la Poligonal. 
• Llistat de les Bases de replanteig. 
• Ressenyes de les Bases de Replanteig. 
• Llistats i plànols de les dades sol·licitades. 
• Dades en suport informàtic 
 
 
5.- APARELLS EMPRATS 
 
Pels treballs de camp s’ha utilitzat: aparells LEICA GPS-SYSTEM 1200  i  Estacion  Total 
TCRM-1203. 
Els treballs de gabinet s’han realitzat amb ordinador i plotter HEWLETT-PACKARD. 
 
Barcelona, desembre de 2012 
                                                                                           
   
                 Miquel Àngel Martí Bort 
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           Poligonal 1 Resumen 
 
 Características generales 
 
 Salida 109237 Llegada 109237 
 Referencia 109240 Referencia 109240 
 Acimut 309,7787 Acimut 309,7787 
 
 - Correciones aplicadas - 
 Proyección Sí Cota de Proyección 0,000 m 
 Esfericidad Sí 
 Refracción Sí Longitud total 583,997 m 
 Anamorfosis Sí Número de ejes 5 
 
 Errores Correcciones 
 Angular -0,0010 g 1,6667 s/a 
 
 En X -0,0008 m 0,0022 mm/m 
 En Y 0,0006 m -0,0017 mm/m 
 En Z 0,0059 m -0,2130 mm/m 
 
 Absoluto 0,0010 m 
 Relativo 0,0013 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          Poligonal 1 Observaciones 
 
 Eje h Acimutal Cenital Longitud td Señal 
 
 109237 / 109240 1,577 0,0000 100,0000 0,000 d 0,000 
 / BR-101 300,9321 100,8675 84,909 i 1,300 
 
 BR-101 / 109237 1,579 0,0000 99,5534 84,902 i 1,300 
 / BR-102 256,1367 97,0065 190,942 i 1,300 
 
 BR-102 / BR-101 1,573 0,0000 103,1775 190,968 i 1,300 
 / C-2 1,4055 103,5726 153,483 i 1,750 
 
 C-2 / BR-102 1,675 0,0000 96,5080 153,469 i 1,300 
 / C-1 133,3856 102,5605 112,626 i 1,300 
 
 C-1 / C-2 1,577 0,0000 97,8093 112,599 i 1,300 
 / 109237 309,1035 93,6371 43,012 i 1,300 
 
 109237 / C-1 1,577 0,9644 107,1761 43,070 i 1,300 
 / 109240 0,0000 100,0000 0,000 d 0,000 
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 Poligonal 1 Gabinete 
 
 Eje Angulo Longitud dL Desnivel dD 
 
 109237 / BR-101 300,9321 84,871 0,001 -0,877 0,005 
 BR-101 / BR-102 256,1367 190,664 0,001 9,254 0,004 
 BR-102 / C-2 1,4055 153,186 0,003 -8,787 0,007 
 C-2 / C-1 133,3856 112,494 0,003 -4,152 0,001 
 C-1 / 109237 309,1035 42,782 0,001 4,568 0,001 
 109237 / 109240 399,0356 0,000 0,000 0,000 0,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Poligonal 1 Resultados 
 
 Vértice X Y Z D e d u c i d o s 
 Desnivel Acimut Distancia 
 
 109237 431.684,086 4.590.254,588 51,072 
 -0,877 210,7109 84,871 
 BR-101 431.669,874 4.590.170,915 50,195 
 9,252 266,8477 190,663 
 BR-102 431.504,484 4.590.076,054 59,447 
 -8,789 68,2536 153,186 
 C-2 431.639,015 4.590.149,316 50,658 
 -4,153 1,6393 112,494 
 C-1 431.641,912 4.590.261,773 46,505 
 4,567 110,7429 42,782 
 109237 431.684,086 4.590.254,588 51,072 
 0,000 309,7787 0,000 
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           Poligonal 2 Resumen 
 
 Características generales 
 
 Salida BR-102 Llegada BR-102 
 Referencia BR-101 Referencia BR-101 
 Acimut 66,8478 Acimut 66,8478 
 
 - Correciones aplicadas - 
 Proyección Sí Cota de Proyección 0,000 m 
 Esfericidad Sí 
 Refracción Sí Longitud total 446,560 m 
 Anamorfosis Sí Número de ejes 5 
 
 Errores Correcciones 
 Angular -0,0062 g 10,3333 s/a 
 
 En X 0,0079 m -0,0458 mm/m 
 En Y -0,0168 m 0,0433 mm/m 
 En Z -0,0123 m 0,1982 mm/m 
 
 Absoluto 0,0186 m 
 Relativo 0,0278 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Poligonal 2 Observaciones 
 
 Eje h Acimutal Cenital Longitud td Señal 
 
 BR-102 / BR-101 1,573 0,0000 100,0000 0,000 d 0,000 
 / BR-103 157,6851 95,1504 210,644 i 1,300 
 
 BR-103 / BR-102 1,514 0,0000 104,9924 210,683 i 1,300 
 / D-3 48,9584 83,5863 56,972 i 1,300 
 
 D-3 / BR-103 1,525 258,0883 116,6416 57,034 i 1,530 
 / D-2 0,0000 109,7928 41,862 i 1,300 
 
 D-2 / D-3 1,513 178,1708 90,8664 41,796 i 1,300 
 / D-1 0,0000 105,6744 46,979 i 1,300 
 
 D-1 / D-2 1,636 0,0000 95,0638 46,930 i 1,300 
 / BR-102 157,8715 114,1337 95,785 i 1,440 
 
 BR-102 / D-1 1,573 128,2621 86,0103 95,734 i 1,550 
 / BR-101 0,0000 100,0000 0,000 d 0,000 
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 Poligonal 2 Gabinete 
 
 Eje Angulo Longitud dL Desnivel dD 
 
 BR-102 / BR-103 157,6851 209,960 0,003 16,297 0,019 
 BR-103 / D-3 48,9584 55,073 0,008 14,743 0,004 
 D-3 / D-2 141,9117 41,352 0,001 -6,189 0,000 
 D-2 / D-1 221,8292 46,774 0,004 -3,970 0,003 
 D-1 / BR-102 157,8715 93,400 0,003 -20,893 0,002 
 BR-102 / BR-101 271,7379 0,000 0,000 0,000 0,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Poligonal 2 Resultados 
 
 Vértice X Y Z D e d u c i d o s 
 Desnivel Acimut Distancia 
 
 BR-102 431.504,484 4.590.076,054 59,447 
 16,301 224,5359 209,954 
 BR-103 431.425,543 4.589.881,513 75,755 
 14,746 73,4913 55,071 
 D-3 431.475,915 4.589.903,787 90,500 
 -6,188 15,4048 41,354 
 D-2 431.485,827 4.589.943,934 84,311 
 -3,969 37,2337 46,775 
 D-1 431.511,651 4.589.982,931 80,339 
 -20,889 395,1089 93,404 
 BR-102 431.504,484 4.590.076,054 59,447 
 0,000 66,8478 0,000 
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          Poligonal 3 Resumen 
 
 Características generales 
 
 Salida BR-103 Llegada D-3 
 Referencia D-3 Referencia BR-103 
 Acimut 73,4950 Acimut 273,4950 
 
 - Correciones aplicadas - 
 Proyección Sí Cota de Proyección 0,000 m 
 Esfericidad Sí 
 Refracción Sí Longitud total 1.042,260 m 
 Anamorfosis Sí Número de ejes 11 
 
 Errores Correcciones 
 Angular 0,0097 g -8,0833 s/a 
 
 En X -0,0267 m 0,0416 mm/m 
 En Y 0,0240 m -0,0319 mm/m 
 En Z -0,0033 m 0,0244 mm/m 
 
 Absoluto 0,0359 m 
 Relativo 0,0352 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
           Poligonal 3 Observaciones 
 
 Eje h Acimutal Cenital Longitud td Señal 
 
 BR-103 / D-3 1,514 48,9374 100,0000 0,000 d 0,000 
 / BR-104 201,0344 91,1720 67,018 i 1,300 
 
 BR-104 / BR-103 1,577 0,0000 109,2837 67,089 i 1,300 
 / BR-105 207,1883 92,7339 71,231 i 1,300 
 
 BR-105 / BR-104 1,623 0,0000 107,8070 71,300 i 1,300 
 / BR-106 211,3053 92,5405 106,755 i 1,300 
 
 BR-106 / BR-105 1,535 0,0000 107,7897 106,823 i 1,300 
 / BR-107 205,1384 90,1677 71,891 i 1,650 
 
 BR-107 / BR-106 1,613 0,0000 109,9996 71,921 i 1,300 
 / BR-108 204,3934 91,4990 88,569 i 1,300 
 
 BR-108 / BR-107 1,593 0,0000 108,9316 88,652 i 1,300 
 / BR-109 196,9774 82,4675 76,100 i 1,300 
 
 BR-109 / BR-108 1,559 368,0548 117,9726 76,253 i 1,300 
 / D-7 0,0000 110,7019 74,010 i 1,300 
 
 D-7 / BR-109 1,548 229,7883 89,7287 73,925 i 1,300 
 / D-6 0,0000 109,2715 128,228 i 1,300 
 
 D-6 / D-7 1,542 160,0783 90,9670 128,155 i 1,300 
 / D-5 0,0000 106,9399 65,041 i 1,300 
 
 D-5 / D-6 1,453 289,2386 93,4433 64,995 i 1,300 
 / D-4 0,0000 102,9680 56,816 i 2,150 
 
 D-4 / D-5 1,627 172,4171 95,6660 56,880 i 2,150 
 / D-3 0,0000 105,0635 246,964 i 1,300 
 
 D-3 / D-4 1,525 215,6013 95,0789 246,916 i 1,300 
 / BR-103 258,0883 100,0000 0,000 d 0,000 
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 Poligonal 3 Gabinete 
 
 Eje Angulo Longitud dL Desnivel dD 
 
 BR-103 / BR-104 152,0970 66,352 0,002 9,475 0,006 
 BR-104 / BR-105 207,1883 70,741 0,003 8,394 0,009 
 BR-105 / BR-106 211,3053 105,986 0,002 12,803 0,001 
 BR-106 / BR-107 205,1384 71,010 0,000 10,941 0,007 
 BR-107 / BR-108 204,3934 87,749 0,001 12,104 0,002 
 BR-108 / BR-109 196,9774 73,207 0,002 20,985 0,004 
 BR-109 / D-7 31,9452 72,939 0,002 -12,124 0,000 
 D-7 / D-6 170,2117 126,823 0,004 -18,363 0,006 
 D-6 / D-5 239,9217 64,629 0,004 -6,835 0,002 
 D-5 / D-4 110,7614 56,731 0,006 -3,346 0,002 
 D-4 / D-3 227,5829 246,093 0,005 -19,294 0,006 
 D-3 / BR-103 42,4870 0,000 0,000 0,000 0,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Poligonal 3 Resultados 
 
 Vértice X Y Z D e d u c i d o s 
 Desnivel Acimut Distancia 
 
 BR-103 431.425,543 4.589.881,513 75,755 
 9,475 225,5895 66,354 
 BR-104 431.399,585 4.589.820,447 85,230 
 8,394 232,7766 70,742 
 BR-105 431.364,748 4.589.758,878 93,624 
 12,804 244,0808 105,986 
 BR-106 431.297,082 4.589.677,303 106,428 
 10,941 249,2184 71,010 
 BR-107 431.247,489 4.589.626,481 117,369 
 12,105 253,6110 87,748 
 BR-108 431.182,023 4.589.568,054 129,474 
 20,986 250,5876 73,206 
 BR-109 431.129,781 4.589.516,771 150,459 
 -12,123 82,5355 72,942 
 D-7 431.199,997 4.589.536,528 138,336 
 -18,362 52,7475 126,824 
 D-6 431.293,465 4.589.622,250 119,973 
 -6,835 92,6666 64,632 
 D-5 431.357,670 4.589.629,678 113,139 
 -3,345 3,4269 56,729 
 D-4 431.360,723 4.589.686,324 109,793 
 -19,293 31,0107 246,089 
 D-3 431.475,915 4.589.903,787 90,500 
 0,000 273,4950 0,000 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Coordenades de les bases 
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                      Relació de Punts 
 
 Identificador X Y Z 
 
 
 
  
 
 
 BR-101 431669.874 4590170.915 50.195 
 BR-102 431504.484 4590076.054 59.447 
 BR-104 431399.585 4589820.447 85.230 
 BR-105 431364.748 4589758.878 93.624 
 BR-106 431297.082 4589677.303 106.428 
 BR-107 431247.489 4589626.481 117.369 
 BR-108 431182.023 4589568.054 129.474 
 BR-109 431129.781 4589516.771 150.459 
 C-1 431641.912 4590261.773 46.505 
 C-2 431639.015 4590149.316 50.658 
 D-1 431511.651 4589982.931 80.339 
 D-2 431485.827 4589943.934 84.311 
 D-3 431475.915 4589903.787 90.500 
 D-4 431360.723 4589686.324 109.793 
 D-5 431357.670 4589629.678 113.139 
 D-6 431293.465 4589622.250 119.973 
 D-7 431199.997 4589536.528 138.336 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ressenyes de les bases 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     BR-101
431669.874
4590170.915
50.195
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
Situada a la rigola de la illeta central del passatge Carreras 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
BASE DE REPLANTEIG 
      
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
BR-102BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
431504.484
4590076.054
59.447
X =
Y = 
Z = 
 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
Situada a l’avinguda Escolapi Càncer davant del número 32.  
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
 
   
Croquis i Foto 
Descripció 
     BR-104
431399.585
4589820.447
85.230
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
Situada a un registre de clavegueram dintre del viver. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
 
BASE DE REPLANTEIG 
      
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
BR-105BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
431364.748
4589758.878
93.624
X =
Y = 
Z = 
 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
Situada a un registre de clavegueram dintre del viver. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
   
Croquis i Foto 
Descripció 
     BR-106
431297.082
4589677.303
106.428
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
Situada a un registre de clavegueram a la intersecció del camins d’entrada al viver. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
BASE DE REPLANTEIG 
      
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
BR-107BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
431247.489
4589626.481
117.369
X =
Y = 
Z = 
 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
Situada a un registre de clavegueram dintre del viver al costat del camí central. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
   
Croquis i Foto 
Descripció 
     BR-108
431182.023
4589568.054
129.474
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
Situada a un registre de clavegueram dintre del viver al costat del camí central. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
BASE DE REPLANTEIG 
      
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
BR-109BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
431129.781
4589516.771
150.459
X =
Y = 
Z = 
 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
Situada al marge del carrer Pruit a la corba d’entrada a les vivendes, al costat d’un pal de telefònica 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
   
Croquis i Foto 
Descripció 
     D-1
431511.651
4589982.931
80.339
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
Situada al marge dret del carrer Castelldefels de pujada cap al carrer Pruit  
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
BASE DE REPLANTEIG 
      
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
D-2BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
431485.827
4589943.934
84.311
X =
Y = 
Z = 
 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
Situada al marge dret del carrer Castelldefels de pujada cap al carrer Pruit  
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
 
   
Croquis i Foto 
Descripció 
     D-3
431475.915
4589903.787
90.500
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
Situada al costat del marge dret del carrer Castelldefels de pujada cap al carrer Pruit  en una rampa de formigó al costat 
de l’aqüeducte. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
BASE DE REPLANTEIG 
      
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
D-4BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
431360.723
4589686.324
109.793
X =
Y = 
Z = 
 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
Situada al marge dret del carrer Castelldefels de pujada cap al carrer Pruit  davant d’una torre elèctrica 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
   
Croquis i Foto 
Descripció 
     D-5
431357.670
4589629.678
113.139
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
Situada al costat del marge esquerre del carrer Castelldefels de pujada cap al carrer Pruit  a sobre d’un mur  de formigó 
just davant la porta d’accés al viver. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
BASE DE REPLANTEIG 
      
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
D-6BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
431293.465
4589622.250
119.973
X =
Y = 
Z = 
 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
Situada al marge dret del carrer Castelldefels de pujada cap al carrer Pruit  al costat d’una torre elèctrica 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
 
   
Croquis i Foto 
Descripció 
     D-7
431199.997
4589536.528
138.336
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
Situada al marge dret del carrer Castelldefels de pujada cap al carrer Pruit  a prop  d’una torre elèctrica i un tancat. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
 
BASE DE REPLANTEIG 
      
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
C-1BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
431641.912
4590261.773
46.505
X =
Y = 
Z = 
 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
Situada a la vorera dreta  del carrer Escolapi Càncer al costat d’un aparcament (descampat) a prop de l’estació de metro 
de Torrebaró‐Vallbona. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
   
Croquis i Foto 
Descripció 
   
 
  C-2
431639.015
4590149.316
50.658
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
TORRE BARÓ 
Situada al carril bici del carrer Escolapi Càncer al costat del Passatge Carreras. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
 
BASE DE REPLANTEIG 
      
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
 
 
 
 
X =
Y = 
Z = 
Sistema de referència:   
Projecció:   
     
Croquis i Foto 
Descripció 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Coordenades dels punts 
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12 431508.412 4590077.157 59.001 
13 431509.027 4590077.399 58.957 
14 431509.182 4590078.356 58.993 
15 431508.971 4590078.400 59.040 
16 431508.741 4590078.310 59.063 
17 431508.489 4590077.625 59.309 
18 431508.602 4590078.162 59.302 
19 431507.578 4590076.496 59.073 
20 431506.372 4590076.330 59.128 
21 431507.501 4590074.402 58.953 
22 431503.381 4590068.291 59.104 
23 431499.645 4590069.861 59.522 
24 431499.080 4590070.396 59.585 
25 431498.684 4590071.386 59.607 
26 431498.439 4590071.608 60.044 
27 431493.126 4590068.186 60.294 
28 431492.899 4590068.447 60.604 
29 431489.626 4590066.484 60.786 
30 431487.783 4590065.869 61.252 
31 431487.461 4590065.878 61.154 
32 431487.887 4590065.607 61.082 
33 431488.519 4590064.264 60.868 
34 431488.145 4590065.888 61.068 
35 431493.294 4590061.462 59.972 
36 431492.240 4590059.695 60.011 
37 431493.181 4590058.455 59.937 
38 431495.080 4590056.099 59.602 
39 431495.018 4590058.964 59.622 
40 431495.572 4590058.254 59.519 
41 431495.931 4590057.218 59.439 
42 431495.678 4590056.168 59.417 
43 431492.874 4590052.031 59.605 
44 431491.305 4590048.658 59.577 
45 431489.119 4590044.123 59.812 
46 431488.909 4590044.044 59.871 
47 431492.296 4590049.251 59.459 
48 431487.407 4590041.769 59.936 
49 431488.232 4590040.443 59.614 
50 431491.922 4590037.714 59.569 
51 431492.343 4590038.639 59.567 
52 431484.937 4590035.640 59.905 
53 431485.982 4590034.870 59.977 
54 431488.022 4590032.379 60.004 
55 431489.201 4590031.861 60.071 
56 431489.707 4590031.638 60.069 
57 431484.830 4590023.642 60.499 
58 431482.281 4590024.426 60.562 
59 431480.627 4590024.177 60.612 
60 431478.883 4590015.630 61.016 
61 431480.246 4590014.639 61.026 
62 431481.377 4590014.135 60.992 
63 431483.214 4590012.281 60.945 
64 431487.263 4590023.536 60.577 
65 431493.353 4590035.690 59.769 
66 431499.501 4590035.047 59.522 
67 431502.477 4590033.827 60.556 
68 431499.256 4590035.741 60.170 
69 431499.238 4590036.235 59.620 
70 431493.707 4590025.265 61.784 
71 431491.339 4590007.106 67.836 
72 431500.105 4590014.570 65.790 
73 431506.135 4590019.298 64.999 
74 431510.863 4590008.070 70.232 
75 431518.182 4590013.716 70.828 
76 431517.057 4590018.167 70.301 
77 431515.616 4590024.121 68.211 
78 431516.383 4590023.983 70.493 
79 431515.293 4590028.073 67.615 
80 431515.406 4590028.177 70.865 
81 431513.438 4590020.705 67.645 
82 431512.212 4590025.464 67.360 
83 431513.489 4590028.499 67.565 
84 431506.984 4590024.810 63.996 
85 431507.122 4590031.482 62.953 
86 431498.643 4590042.799 59.557 
87 431498.957 4590043.272 59.570 
88 431497.661 4590043.461 59.512 
89 431498.081 4590044.602 59.474 
90 431498.525 4590045.035 59.417 
91 431498.122 4590045.412 59.407 
92 431498.117 4590045.394 59.407 
93 431495.032 4590046.768 59.495 
94 431500.181 4590045.745 59.583 
95 431499.573 4590044.456 59.623 
96 431500.404 4590046.176 59.577 
97 431500.787 4590046.866 59.547 
98 431500.662 4590046.455 59.776 
99 431501.573 4590048.436 59.506 
100 431501.448 4590048.741 59.506 
101 431501.716 4590048.641 59.498 
102 431502.226 4590049.376 59.499 
103 431504.592 4590054.301 59.378 
104 431503.097 4590055.599 59.225 
105 431507.718 4590059.570 59.302 
106 431507.362 4590059.764 59.339 
107 431506.857 4590060.882 59.256 
108 431506.488 4590061.108 59.237 
109 431506.717 4590061.644 59.229 
110 431507.321 4590062.688 59.200 
111 431505.799 4590061.937 59.078 
112 431510.116 4590067.873 59.086 
113 431510.441 4590068.432 59.083 
114 431510.798 4590068.935 59.068 
115 431510.226 4590067.975 59.092 
116 431510.877 4590069.424 59.032 
117 431509.840 4590068.909 58.904 
118 431508.623 4590067.284 58.953 
119 431513.010 4590072.878 58.761 
120 431513.894 4590074.683 58.731 
121 431514.992 4590075.308 58.717 
122 431515.030 4590074.687 58.870 
123 431512.778 4590075.755 58.770 
124 431516.800 4590075.935 58.772 
125 431517.410 4590076.716 58.705 
126 431517.263 4590076.354 58.757 
127 431517.612 4590076.961 58.682 
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128 431516.754 4590077.506 58.573 
134 431474.635 4590013.386 61.517 
135 431470.904 4590006.880 63.864 
136 431473.216 4590006.583 61.632 
137 431474.032 4590005.324 61.691 
138 431476.247 4590003.486 61.568 
139 431480.846 4590003.400 61.418 
140 431476.331 4589994.581 61.978 
141 431472.169 4589996.469 62.058 
142 431469.752 4589997.511 62.154 
143 431469.003 4589999.422 62.224 
144 431469.471 4590003.099 64.067 
145 431467.515 4590002.341 64.726 
146 431464.518 4589994.765 62.971 
147 431467.153 4589994.451 62.331 
148 431462.651 4589990.458 62.717 
149 431461.700 4589990.993 62.611 
150 431458.981 4589985.252 63.231 
151 431457.934 4589986.353 63.347 
152 431461.531 4589982.633 63.105 
153 431458.069 4589977.213 63.560 
154 431456.187 4589977.461 63.743 
155 431456.483 4589967.462 64.085 
156 431455.169 4589967.503 64.310 
157 431453.344 4589956.984 64.650 
158 431452.313 4589957.746 64.646 
159 431450.696 4589947.741 65.113 
160 431449.920 4589948.079 65.276 
161 431448.027 4589938.614 65.854 
162 431446.554 4589939.174 66.157 
163 431443.258 4589928.979 66.861 
164 431442.306 4589926.800 67.046 
165 431455.910 4589956.547 64.620 
166 431459.676 4589958.140 64.444 
167 431460.081 4589958.099 69.442 
168 431463.079 4589963.943 67.445 
169 431462.903 4589968.197 63.925 
170 431460.914 4589969.766 63.816 
171 431465.301 4589979.252 63.161 
172 431467.314 4589978.492 63.150 
173 431469.666 4589976.919 65.356 
174 431468.438 4589983.300 62.842 
175 431468.848 4589983.136 62.788 
176 431469.689 4589989.949 62.230 
177 431471.920 4589987.522 62.579 
178 431474.530 4589986.009 65.877 
179 431481.691 4589996.236 67.218 
180 431478.213 4589998.868 61.725 
181 431474.813 4590001.124 61.695 
183 431485.487 4589944.107 84.287 
184 431484.564 4589944.378 83.721 
185 431486.631 4589948.464 83.884 
186 431485.906 4589948.826 83.425 
187 431487.356 4589950.882 83.644 
188 431486.517 4589951.289 82.977 
189 431488.563 4589953.368 83.477 
190 431487.567 4589953.804 83.046 
191 431496.376 4589966.995 82.742 
192 431495.425 4589967.521 82.373 
193 431499.669 4589972.789 82.408 
194 431498.733 4589973.397 82.301 
195 431502.014 4589976.123 82.059 
196 431501.616 4589976.637 81.953 
197 431501.362 4589976.883 81.955 
198 431506.782 4589980.768 81.191 
199 431506.114 4589981.957 81.208 
200 431511.562 4589983.343 80.299 
201 431511.473 4589984.548 80.423 
203 431521.012 4589986.892 78.896 
204 431520.497 4589987.989 78.687 
205 431521.813 4589987.996 78.743 
206 431522.237 4589989.412 76.345 
207 431523.641 4589990.682 76.305 
208 431524.617 4589992.371 75.809 
209 431525.121 4589993.135 78.128 
210 431525.815 4589992.828 78.079 
211 431524.085 4589990.250 78.469 
212 431524.430 4589989.845 78.387 
213 431526.283 4589998.466 77.604 
214 431526.760 4589998.353 77.499 
215 431527.097 4590004.312 76.861 
216 431527.580 4590008.001 76.343 
217 431526.793 4590007.909 76.472 
218 431525.784 4590008.877 76.221 
219 431527.228 4590010.310 76.155 
220 431527.460 4590013.731 75.648 
221 431526.228 4590013.978 75.764 
222 431527.167 4590018.088 75.138 
223 431527.362 4590024.343 74.431 
224 431526.270 4590024.121 74.601 
225 431526.082 4590024.122 70.748 
226 431525.206 4590012.876 73.426 
227 431525.063 4590012.769 71.473 
228 431525.285 4590007.933 71.281 
229 431513.745 4590007.866 70.638 
230 431518.884 4590002.856 71.499 
231 431524.220 4589998.999 73.021 
232 431521.471 4589993.682 73.514 
233 431519.376 4589989.414 78.072 
234 431510.723 4589992.934 76.587 
235 431506.524 4589997.829 75.942 
236 431500.503 4589996.305 75.818 
237 431497.577 4589990.438 76.295 
238 431493.147 4589984.780 75.635 
239 431493.280 4589985.227 71.471 
240 431499.983 4589985.514 77.497 
241 431506.626 4589995.138 76.853 
242 431508.562 4589989.045 77.381 
245 431421.279 4589884.726 75.460 
246 431420.994 4589883.718 75.485 
247 431421.047 4589883.918 75.474 
248 431422.031 4589884.385 75.503 
249 431422.506 4589883.850 75.499 
250 431423.198 4589884.049 75.504 
251 431423.729 4589883.134 75.459 
252 431423.826 4589882.963 75.471 
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253 431424.011 4589883.950 75.466 
254 431424.163 4589883.423 75.177 
255 431423.994 4589880.027 75.538 
256 431423.279 4589880.351 75.814 
257 431424.617 4589879.914 75.833 
258 431423.839 4589886.022 74.492 
259 431426.950 4589889.663 73.591 
260 431430.657 4589894.738 72.746 
261 431434.356 4589898.227 72.020 
262 431435.713 4589897.188 72.078 
264 431432.874 4589903.059 72.549 
265 431434.507 4589903.281 72.356 
266 431429.967 4589900.397 73.157 
267 431425.601 4589896.195 74.076 
268 431424.753 4589893.054 73.940 
269 431422.303 4589893.268 75.021 
270 431417.631 4589887.359 75.800 
271 431415.667 4589888.115 76.939 
272 431411.492 4589886.621 77.684 
273 431412.797 4589884.232 77.013 
274 431406.894 4589887.067 78.313 
275 431403.508 4589883.376 78.645 
276 431409.879 4589877.621 77.905 
277 431401.436 4589867.673 80.830 
278 431393.919 4589857.461 82.220 
279 431392.215 4589856.695 83.090 
280 431397.623 4589854.688 82.271 
281 431399.885 4589851.587 82.002 
282 431401.684 4589854.977 81.681 
284 431409.132 4589853.841 80.615 
285 431409.709 4589853.578 80.367 
286 431410.360 4589853.588 80.493 
287 431409.693 4589850.938 81.060 
288 431410.274 4589852.034 80.883 
289 431410.686 4589851.700 80.900 
290 431411.143 4589851.119 80.920 
291 431411.913 4589851.234 80.902 
292 431412.358 4589850.204 80.884 
293 431412.380 4589849.955 80.935 
294 431412.761 4589850.942 80.860 
295 431413.977 4589852.072 80.264 
296 431409.522 4589845.817 81.425 
297 431420.543 4589843.590 81.895 
298 431423.082 4589849.091 80.989 
299 431431.104 4589852.674 80.548 
300 431435.404 4589855.177 80.149 
301 431436.936 4589859.586 79.532 
302 431436.250 4589866.904 78.332 
303 431433.251 4589874.502 76.948 
304 431430.072 4589879.223 76.046 
305 431429.889 4589884.048 74.493 
306 431427.983 4589872.495 76.711 
307 431426.932 4589872.770 76.884 
308 431426.629 4589871.815 76.936 
309 431421.569 4589867.940 77.873 
310 431420.835 4589868.583 77.392 
311 431419.830 4589868.126 77.850 
312 431412.079 4589869.361 78.713 
313 431407.719 4589860.517 80.203 
314 431415.763 4589860.194 78.971 
315 431425.634 4589859.048 79.476 
316 431428.202 4589843.405 83.981 
317 431435.218 4589841.697 87.147 
318 431439.690 4589842.331 88.924 
319 431439.414 4589841.347 88.516 
320 431440.744 4589845.365 89.699 
321 431440.616 4589845.664 88.335 
322 431445.081 4589850.966 90.068 
323 431445.127 4589851.098 88.308 
324 431451.370 4589860.541 89.656 
325 431449.404 4589862.985 87.403 
326 431455.602 4589872.458 89.647 
327 431454.464 4589873.089 88.090 
328 431462.216 4589878.906 89.465 
329 431461.340 4589887.098 89.123 
330 431453.999 4589884.334 85.962 
331 431443.698 4589884.738 81.308 
332 431468.146 4589884.527 89.667 
333 431468.114 4589879.580 89.741 
334 431444.545 4589840.053 89.512 
335 431437.614 4589836.149 87.696 
336 431438.295 4589833.739 89.380 
337 431434.465 4589833.425 88.799 
338 431434.901 4589831.845 88.827 
339 431432.279 4589833.171 88.328 
340 431433.107 4589830.817 88.844 
341 431430.076 4589827.365 89.003 
342 431428.547 4589828.417 88.783 
343 431427.152 4589830.657 87.244 
344 431426.158 4589822.730 90.326 
345 431428.358 4589822.405 91.672 
346 431427.839 4589813.619 93.071 
347 431426.254 4589813.978 92.786 
348 431430.373 4589836.600 85.838 
349 431421.972 4589834.914 83.392 
350 431420.357 4589833.136 83.954 
351 431417.031 4589834.948 83.323 
352 431416.020 4589835.618 83.388 
353 431414.658 4589836.408 83.213 
354 431413.738 4589836.963 83.126 
355 431411.266 4589838.381 82.792 
356 431411.896 4589836.104 83.161 
357 431403.731 4589838.497 82.783 
358 431402.904 4589839.122 82.421 
359 431397.747 4589841.823 82.982 
360 431406.355 4589888.425 77.755 
361 431408.796 4589890.908 76.438 
362 431409.956 4589892.608 76.226 
363 431408.456 4589893.101 76.420 
364 431405.391 4589893.682 76.808 
365 431406.023 4589896.669 76.647 
366 431407.560 4589897.822 76.522 
367 431403.367 4589899.344 76.747 
368 431403.157 4589898.435 76.769 
369 431405.211 4589905.109 77.053 
370 431413.880 4589890.828 75.096 
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371 431413.279 4589892.482 74.737 
372 431417.360 4589894.905 73.571 
373 431416.379 4589896.022 73.441 
374 431419.240 4589900.012 71.351 
375 431417.520 4589901.002 71.553 
376 431418.195 4589902.504 71.627 
377 431419.387 4589904.816 72.048 
378 431421.761 4589904.027 71.037 
379 431422.042 4589901.680 70.598 
380 431422.898 4589900.414 70.653 
381 431424.076 4589906.271 69.482 
382 431425.099 4589906.746 69.345 
383 431414.492 4589902.461 74.030 
384 431413.758 4589902.220 75.826 
385 431412.313 4589903.567 75.763 
386 431409.020 4589905.841 76.809 
387 431409.225 4589905.980 77.009 
388 431413.457 4589904.346 75.706 
390 431428.049 4589933.147 80.705 
391 431425.575 4589934.281 85.096 
392 431427.924 4589933.115 80.628 
393 431429.179 4589932.582 80.415 
394 431429.141 4589932.574 80.592 
395 431430.040 4589934.557 80.417 
396 431429.900 4589934.479 80.725 
397 431429.121 4589932.706 77.203 
398 431428.046 4589933.170 78.427 
399 431438.150 4589928.702 74.632 
400 431438.285 4589928.730 74.699 
401 431438.773 4589928.318 74.653 
402 431441.545 4589927.178 74.701 
403 431442.238 4589927.027 74.630 
404 431442.168 4589927.101 74.702 
405 431442.156 4589927.066 80.688 
406 431442.219 4589926.971 80.618 
407 431438.171 4589928.695 80.399 
408 431438.291 4589928.751 80.705 
409 431434.036 4589930.594 85.658 
410 431433.570 4589932.941 85.562 
411 431446.520 4589925.226 85.683 
412 431447.473 4589926.947 85.673 
413 431451.333 4589923.128 80.692 
414 431451.233 4589923.097 80.405 
415 431452.500 4589922.546 80.621 
416 431452.450 4589922.665 80.698 
417 431456.782 4589920.799 85.665 
418 431458.276 4589922.293 85.641 
419 431451.212 4589923.095 74.624 
420 431451.351 4589923.134 75.322 
421 431452.458 4589922.661 77.054 
422 431451.099 4589923.038 68.616 
423 431451.213 4589923.083 68.851 
424 431466.272 4589916.687 87.970 
425 431464.961 4589916.988 87.906 
426 431464.946 4589917.099 87.640 
427 431464.929 4589917.118 90.816 
428 431462.178 4589918.293 90.749 
429 431462.068 4589918.241 87.905 
430 431462.174 4589918.448 87.976 
431 431449.968 4589923.682 87.970 
432 431441.689 4589927.242 87.976 
433 431441.592 4589927.057 87.909 
434 431438.671 4589928.337 87.925 
435 431438.370 4589928.672 87.990 
436 431426.848 4589933.647 87.989 
437 431419.138 4589939.355 90.833 
438 431418.249 4589937.176 89.558 
439 431415.555 4589938.323 90.843 
440 431462.458 4589920.500 75.603 
441 431429.517 4589920.452 74.195 
442 431437.706 4589902.749 70.670 
443 431434.514 4589911.230 68.247 
444 431439.332 4589913.485 68.032 
445 431443.141 4589915.876 67.804 
446 431443.256 4589909.950 68.516 
447 431448.250 4589916.695 67.537 
448 431451.060 4589922.949 66.959 
449 431452.550 4589922.294 68.018 
450 431461.610 4589918.637 74.934 
451 431448.726 4589929.060 66.590 
452 431448.323 4589929.188 66.532 
453 431452.008 4589925.203 66.799 
454 431455.638 4589931.768 66.322 
455 431457.065 4589930.479 69.298 
456 431454.525 4589922.187 69.664 
457 431447.227 4589913.531 69.779 
458 431456.837 4589938.730 65.328 
459 431455.630 4589945.884 65.150 
460 431454.251 4589945.802 64.623 
461 431460.800 4589938.418 71.224 
462 431458.169 4589948.793 64.677 
463 431461.068 4589947.455 68.755 
464 431442.320 4589926.931 68.694 
465 431426.475 4589921.657 74.491 
466 431429.578 4589919.938 71.217 
467 431434.240 4589928.448 74.305 
468 431438.158 4589928.744 71.598 
469 431436.270 4589920.440 67.537 
470 431429.286 4589912.206 68.477 
472 431428.083 4589969.705 77.566 
473 431429.990 4589961.051 77.623 
474 431426.385 4589942.533 77.641 
475 431418.404 4589944.076 83.169 
476 431409.449 4589949.317 86.862 
477 431413.534 4589942.567 85.878 
478 431420.859 4589954.639 83.923 
479 431430.912 4589959.270 76.730 
480 431430.592 4589940.978 76.866 
481 431419.245 4589953.646 82.821 
482 431429.677 4589960.748 77.656 
483 431420.767 4589975.229 81.017 
484 431420.052 4589973.359 81.108 
486 431421.596 4589978.299 83.847 
487 431421.299 4589977.377 83.849 
488 431416.903 4589979.882 83.995 
489 431414.774 4589979.176 83.988 
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490 431418.113 4589969.422 83.464 
491 431416.221 4589963.691 83.488 
492 431421.581 4589966.525 82.719 
493 431420.607 4589974.483 81.133 
494 431421.749 4589978.258 81.015 
495 431425.240 4589976.914 80.595 
496 431425.390 4589976.900 80.270 
497 431424.110 4589973.736 80.753 
498 431430.416 4589975.149 79.887 
499 431429.916 4589973.980 79.892 
500 431431.750 4589974.656 78.207 
501 431429.156 4589970.117 80.361 
502 431429.640 4589969.894 77.635 
503 431427.597 4589966.704 78.822 
504 431426.676 4589966.755 79.752 
505 431425.153 4589970.360 80.528 
506 431411.908 4589971.022 84.428 
507 431409.986 4589964.814 84.600 
508 431413.054 4589962.931 84.426 
509 431416.843 4589957.828 84.086 
510 431414.133 4589959.222 84.565 
511 431416.559 4589952.269 84.729 
512 431421.199 4589951.130 82.495 
513 431419.922 4589938.922 82.237 
514 431424.165 4589938.681 78.899 
515 431425.033 4589936.167 78.891 
516 431426.969 4589936.202 78.476 
517 431431.846 4589944.204 76.315 
518 431429.164 4589946.171 76.804 
519 431431.468 4589951.719 76.017 
520 431408.407 4589943.671 88.355 
521 431407.211 4589941.922 88.285 
522 431412.896 4589939.338 86.174 
523 431398.978 4589943.892 90.930 
524 431400.478 4589943.024 90.905 
525 431400.233 4589945.792 90.667 
526 431401.947 4589946.349 90.361 
527 431403.713 4589948.957 89.532 
528 431402.443 4589950.300 89.927 
529 431403.490 4589952.548 89.630 
530 431404.457 4589954.947 89.220 
531 431405.389 4589954.331 89.304 
532 431407.849 4589963.673 87.563 
533 431409.181 4589962.889 87.240 
534 431411.841 4589971.448 86.008 
535 431411.956 4589973.023 85.919 
536 431411.509 4589972.722 85.957 
537 431414.690 4589980.838 84.575 
538 431415.133 4589980.610 84.612 
540 431401.029 4589937.462 91.002 
541 431395.802 4589933.790 90.694 
542 431398.532 4589930.711 89.714 
543 431396.486 4589928.464 89.158 
544 431395.434 4589928.718 89.335 
545 431396.199 4589937.289 91.942 
546 431395.500 4589937.370 91.946 
547 431391.246 4589928.908 93.264 
548 431392.300 4589928.499 92.919 
549 431388.057 4589922.567 94.283 
550 431388.572 4589922.228 94.485 
551 431386.231 4589915.572 95.180 
552 431385.836 4589914.251 94.959 
553 431384.950 4589913.835 95.551 
554 431386.405 4589913.390 94.993 
555 431386.363 4589919.232 94.802 
556 431384.964 4589916.373 95.274 
557 431384.311 4589914.167 95.539 
558 431383.474 4589911.801 95.698 
559 431382.490 4589908.891 95.917 
560 431383.606 4589907.076 95.790 
561 431381.522 4589905.285 96.218 
562 431378.707 4589898.668 96.619 
563 431380.025 4589897.796 96.151 
564 431380.440 4589900.777 96.376 
565 431393.596 4589921.324 90.620 
566 431395.035 4589920.725 90.537 
567 431394.333 4589919.981 90.631 
568 431397.423 4589918.683 88.020 
569 431397.777 4589918.578 87.934 
570 431398.882 4589918.137 87.920 
571 431397.822 4589919.571 87.902 
572 431396.266 4589920.781 87.845 
573 431397.552 4589924.137 87.857 
574 431399.220 4589926.006 87.821 
575 431402.305 4589924.262 87.296 
576 431402.093 4589920.389 87.772 
577 431401.366 4589916.793 88.568 
578 431400.298 4589917.619 87.149 
579 431406.309 4589929.474 84.865 
580 431404.131 4589932.165 85.389 
581 431407.754 4589937.949 85.402 
582 431407.089 4589925.946 82.764 
583 431410.093 4589926.001 82.425 
584 431415.709 4589927.324 82.387 
585 431411.462 4589924.672 82.320 
586 431408.611 4589921.164 82.476 
587 431408.243 4589920.008 82.487 
588 431407.963 4589919.310 82.507 
589 431409.362 4589917.007 82.484 
590 431408.809 4589916.429 82.516 
591 431407.441 4589916.655 82.530 
592 431406.851 4589915.438 82.570 
593 431406.016 4589914.609 82.653 
594 431404.359 4589916.626 82.651 
595 431405.492 4589919.075 82.625 
596 431411.038 4589919.553 80.425 
597 431410.502 4589918.920 80.417 
598 431416.565 4589921.073 79.698 
599 431414.755 4589914.321 79.673 
600 431413.714 4589912.420 79.786 
601 431412.840 4589912.564 79.514 
602 431412.383 4589911.921 79.517 
603 431407.870 4589915.886 79.993 
604 431410.256 4589916.224 79.973 
605 431415.572 4589911.469 76.572 
606 431414.309 4589912.508 76.676 
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607 431416.975 4589917.389 76.998 
608 431419.291 4589916.441 76.012 
609 431417.037 4589910.761 76.208 
610 431415.977 4589910.017 76.526 
611 431415.158 4589910.672 76.854 
612 431419.167 4589908.694 73.405 
613 431420.404 4589909.190 73.315 
614 431421.737 4589907.511 71.328 
615 431422.909 4589907.987 71.323 
617 431465.940 4589867.651 90.353 
618 431460.455 4589859.055 90.288 
619 431455.411 4589854.336 90.366 
620 431452.413 4589846.269 90.346 
621 431471.337 4589897.740 89.702 
622 431474.342 4589897.538 90.312 
623 431476.362 4589902.359 90.582 
624 431475.405 4589905.353 90.370 
625 431477.179 4589904.750 90.452 
626 431476.639 4589902.258 90.856 
627 431475.623 4589897.084 91.743 
628 431478.643 4589912.333 89.264 
629 431477.164 4589913.036 88.948 
630 431476.168 4589913.726 88.391 
631 431475.686 4589912.888 88.042 
632 431476.283 4589914.758 87.985 
633 431478.949 4589921.341 87.286 
634 431480.143 4589920.656 87.702 
635 431481.059 4589929.716 86.193 
636 431481.962 4589929.527 86.168 
637 431484.341 4589939.846 84.724 
638 431483.487 4589940.058 84.502 
639 431479.945 4589943.636 80.543 
640 431475.879 4589945.642 79.481 
641 431478.091 4589953.639 77.944 
642 431482.855 4589953.694 79.518 
646 431395.429 4589854.295 82.574 
647 431394.452 4589854.412 82.771 
648 431392.236 4589855.425 83.128 
649 431398.489 4589847.179 82.393 
650 431396.148 4589847.694 82.976 
651 431390.353 4589847.350 83.663 
652 431387.114 4589849.008 84.058 
653 431386.574 4589849.208 84.164 
654 431385.494 4589849.120 84.185 
655 431378.970 4589841.548 85.648 
656 431377.823 4589840.147 86.093 
657 431382.312 4589841.476 85.116 
658 431385.620 4589841.406 84.893 
659 431384.406 4589839.100 84.947 
660 431386.916 4589838.870 84.616 
661 431387.968 4589840.307 84.407 
662 431392.670 4589836.962 84.193 
664 431400.660 4589833.328 83.602 
665 431400.094 4589833.636 83.331 
666 431399.573 4589833.787 83.661 
667 431390.989 4589827.272 85.175 
668 431389.285 4589826.510 85.240 
669 431388.159 4589827.176 85.503 
670 431385.542 4589829.613 85.609 
671 431381.997 4589847.759 84.932 
672 431391.984 4589866.415 85.606 
673 431392.323 4589872.855 86.530 
674 431377.727 4589844.757 85.949 
675 431377.515 4589843.549 85.954 
676 431373.267 4589838.611 86.683 
677 431371.077 4589840.126 88.466 
678 431370.267 4589840.618 89.897 
679 431370.155 4589836.713 88.064 
680 431371.134 4589836.077 87.263 
681 431368.470 4589831.143 89.228 
682 431367.810 4589831.369 90.021 
683 431372.190 4589827.933 88.639 
684 431372.652 4589830.640 87.437 
685 431376.607 4589824.588 87.433 
686 431375.270 4589822.912 87.698 
687 431376.868 4589822.514 87.505 
688 431381.107 4589820.953 87.100 
689 431383.787 4589820.008 86.760 
690 431384.958 4589819.326 86.695 
691 431388.817 4589820.473 86.023 
692 431392.350 4589816.960 85.772 
693 431392.836 4589816.529 85.562 
694 431393.642 4589815.978 85.812 
695 431397.666 4589821.915 85.137 
696 431397.285 4589821.104 85.174 
697 431398.627 4589820.853 85.284 
698 431399.798 4589819.790 85.163 
699 431400.079 4589820.146 84.886 
700 431388.733 4589820.652 85.622 
701 431381.660 4589813.796 86.913 
702 431375.374 4589816.323 87.641 
703 431373.482 4589817.068 87.873 
704 431368.430 4589821.115 91.670 
705 431371.096 4589820.242 88.385 
706 431366.263 4589809.015 89.504 
707 431357.651 4589808.650 95.232 
708 431357.608 4589808.266 95.191 
709 431359.880 4589807.106 94.209 
710 431363.203 4589805.642 92.123 
711 431366.929 4589802.468 89.644 
712 431369.351 4589803.910 89.595 
713 431376.219 4589804.674 88.603 
714 431365.059 4589798.665 91.741 
715 431371.252 4589798.666 89.492 
716 431371.692 4589796.871 89.655 
717 431377.130 4589796.956 89.214 
718 431385.169 4589798.200 88.152 
719 431386.100 4589797.920 87.947 
720 431386.989 4589797.763 88.123 
721 431382.610 4589783.554 89.876 
722 431382.159 4589783.736 89.581 
723 431381.469 4589783.877 89.914 
724 431382.782 4589789.880 89.387 
725 431382.265 4589788.880 89.417 
726 431381.215 4589790.123 89.450 
727 431380.072 4589791.119 89.380 
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728 431379.773 4589790.756 89.125 
729 431377.148 4589785.627 89.840 
730 431374.792 4589786.190 89.946 
731 431373.589 4589786.346 90.077 
732 431373.244 4589788.314 90.055 
733 431371.910 4589786.767 89.966 
734 431368.441 4589787.931 90.467 
735 431366.350 4589789.820 90.432 
736 431364.424 4589792.904 91.752 
737 431364.393 4589791.080 91.756 
738 431354.768 4589786.571 98.139 
739 431359.709 4589785.297 94.650 
740 431363.236 4589780.826 91.831 
741 431363.975 4589780.334 91.802 
742 431367.010 4589779.193 91.487 
743 431371.550 4589773.942 91.248 
744 431373.735 4589770.626 91.694 
745 431374.308 4589770.222 91.419 
746 431375.215 4589769.772 91.661 
747 431368.285 4589760.075 93.118 
748 431368.064 4589760.531 92.957 
749 431367.146 4589760.659 93.176 
750 431365.420 4589758.863 93.625 
751 431364.900 4589758.115 93.600 
752 431363.878 4589759.317 93.605 
753 431362.393 4589759.858 93.601 
754 431362.530 4589760.355 93.256 
755 431359.519 4589764.554 93.545 
756 431357.413 4589766.594 93.547 
757 431356.323 4589768.684 93.466 
758 431354.680 4589771.163 95.612 
759 431357.525 4589772.612 94.031 
760 431364.805 4589770.990 92.272 
761 431362.816 4589766.851 93.190 
762 431359.081 4589770.276 93.028 
763 431361.779 4589771.455 92.585 
764 431364.238 4589769.210 92.318 
765 431361.449 4589768.505 92.919 
766 431362.004 4589769.259 92.024 
767 431370.153 4589753.544 93.939 
768 431371.950 4589754.013 94.001 
769 431373.937 4589752.524 94.135 
770 431375.212 4589752.068 94.198 
771 431372.804 4589751.017 94.401 
772 431375.833 4589748.549 94.309 
773 431380.894 4589746.049 94.343 
774 431383.167 4589752.971 93.379 
775 431387.737 4589758.832 92.951 
776 431384.143 4589759.028 93.033 
777 431379.496 4589764.351 92.210 
778 431383.797 4589762.702 92.382 
779 431389.173 4589766.236 91.580 
780 431386.240 4589767.262 91.723 
781 431382.202 4589770.766 91.307 
782 431386.494 4589769.422 91.448 
783 431392.199 4589767.715 92.079 
784 431395.798 4589765.294 92.499 
785 431393.497 4589755.510 96.339 
786 431402.133 4589776.477 90.929 
787 431393.930 4589782.629 90.000 
788 431391.660 4589784.096 89.990 
789 431396.317 4589796.301 88.197 
790 431397.505 4589797.791 88.180 
791 431401.966 4589796.587 88.487 
792 431401.730 4589794.460 88.584 
793 431406.935 4589793.002 89.243 
794 431412.659 4589803.115 87.765 
795 431413.041 4589808.354 87.337 
796 431412.102 4589808.979 87.144 
797 431409.726 4589810.419 86.889 
798 431404.015 4589814.271 86.053 
799 431398.805 4589806.892 86.448 
800 431401.254 4589804.813 86.613 
801 431400.583 4589802.254 87.490 
802 431403.349 4589806.168 86.951 
803 431409.057 4589821.843 85.029 
804 431414.048 4589819.003 85.717 
805 431417.252 4589814.092 86.122 
806 431420.058 4589819.423 86.129 
807 431418.644 4589822.308 85.482 
808 431416.984 4589826.264 84.975 
809 431419.913 4589828.537 84.604 
810 431440.379 4589829.290 94.733 
811 431439.699 4589829.901 94.245 
812 431438.461 4589827.989 94.475 
813 431434.305 4589823.887 94.238 
814 431433.468 4589824.582 93.788 
815 431432.350 4589821.867 94.032 
816 431430.961 4589819.153 93.871 
817 431430.302 4589819.359 93.580 
818 431428.355 4589815.729 93.059 
819 431428.838 4589812.568 93.535 
820 431425.525 4589810.836 93.177 
821 431425.055 4589804.979 92.695 
822 431424.149 4589799.000 92.694 
823 431420.623 4589792.974 92.433 
824 431416.054 4589787.533 92.532 
825 431416.531 4589791.847 91.848 
826 431412.738 4589788.053 92.390 
827 431411.518 4589788.528 92.378 
828 431411.001 4589787.316 92.402 
829 431410.065 4589786.806 92.339 
830 431410.913 4589789.696 92.286 
831 431410.228 4589781.448 92.596 
832 431406.532 4589779.768 92.596 
833 431408.588 4589778.586 93.189 
834 431403.338 4589770.741 94.137 
835 431400.174 4589762.248 95.297 
836 431399.392 4589756.535 96.022 
837 431397.199 4589753.747 95.693 
838 431399.387 4589752.236 96.216 
839 431398.814 4589751.231 95.644 
842 431359.925 4589751.893 94.026 
843 431360.442 4589751.411 93.952 
844 431361.074 4589750.769 94.191 
845 431357.383 4589747.592 94.936 
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846 431354.036 4589745.636 95.375 
847 431356.654 4589743.450 95.550 
848 431356.504 4589744.651 94.823 
849 431361.175 4589752.688 93.824 
850 431358.394 4589755.563 93.953 
851 431348.977 4589756.902 95.197 
852 431346.139 4589758.258 96.978 
853 431343.572 4589749.011 96.601 
854 431340.799 4589750.816 98.405 
855 431336.075 4589744.406 98.587 
856 431345.707 4589745.144 96.566 
857 431347.506 4589743.114 96.342 
858 431340.073 4589734.836 98.104 
859 431338.778 4589737.068 98.167 
860 431343.760 4589735.907 97.681 
861 431345.022 4589737.196 97.636 
862 431341.842 4589730.863 98.613 
863 431341.269 4589730.163 98.656 
864 431341.490 4589730.603 98.385 
865 431342.731 4589729.666 98.636 
866 431344.136 4589729.109 98.596 
867 431344.019 4589728.669 98.349 
868 431328.976 4589736.267 100.112 
869 431330.169 4589741.455 100.621 
870 431334.213 4589745.879 100.843 
871 431332.898 4589747.047 101.116 
872 431332.005 4589747.618 101.130 
873 431326.242 4589751.880 101.973 
874 431321.866 4589753.595 104.552 
875 431320.360 4589754.674 105.669 
876 431321.891 4589753.867 105.671 
877 431318.576 4589749.709 106.086 
878 431313.596 4589752.935 106.341 
879 431324.259 4589748.291 103.133 
880 431325.830 4589743.394 101.004 
881 431322.956 4589735.963 100.760 
882 431320.669 4589732.643 101.220 
883 431326.857 4589725.172 100.493 
884 431329.566 4589721.335 100.257 
885 431322.700 4589720.497 101.302 
886 431317.525 4589723.241 101.596 
887 431315.047 4589726.070 101.656 
888 431313.188 4589727.297 101.931 
889 431305.284 4589725.638 103.085 
890 431305.809 4589724.247 103.142 
891 431309.235 4589721.695 102.596 
892 431312.647 4589720.378 102.458 
893 431314.122 4589718.053 102.430 
894 431315.491 4589718.317 102.128 
895 431316.207 4589715.525 102.155 
896 431317.598 4589713.644 102.155 
897 431319.117 4589711.474 102.057 
898 431316.173 4589707.119 102.860 
899 431315.656 4589706.365 102.861 
900 431316.453 4589706.788 102.922 
901 431316.975 4589706.483 103.013 
902 431317.374 4589705.706 103.063 
903 431317.622 4589704.979 102.987 
904 431318.196 4589704.549 102.852 
905 431318.810 4589705.062 102.800 
906 431318.190 4589704.441 102.757 
907 431318.453 4589701.773 102.897 
908 431319.306 4589702.777 102.731 
909 431321.415 4589701.135 102.382 
910 431320.347 4589699.912 102.625 
911 431327.367 4589694.891 102.402 
912 431329.434 4589693.439 102.517 
913 431333.214 4589687.679 102.866 
914 431335.371 4589686.758 102.867 
915 431340.641 4589690.866 102.419 
916 431341.704 4589693.875 101.796 
917 431347.244 4589698.356 101.217 
918 431344.988 4589698.700 101.236 
919 431343.271 4589701.356 100.832 
920 431342.161 4589701.824 100.814 
921 431341.277 4589702.079 100.768 
922 431342.278 4589704.452 100.531 
923 431339.595 4589706.076 100.472 
924 431339.810 4589704.546 99.711 
925 431337.700 4589702.181 101.100 
926 431339.422 4589696.582 101.469 
927 431334.860 4589697.481 101.749 
928 431333.715 4589700.608 101.581 
929 431332.688 4589701.563 101.637 
930 431332.275 4589699.814 101.726 
931 431329.740 4589702.067 101.527 
932 431327.579 4589704.118 101.777 
933 431323.270 4589708.743 101.780 
934 431336.231 4589709.942 100.278 
935 431334.097 4589721.681 99.813 
936 431339.581 4589717.173 99.476 
937 431341.743 4589716.140 99.431 
938 431342.789 4589713.744 99.421 
939 431344.319 4589713.717 99.233 
940 431350.127 4589708.254 99.643 
941 431355.160 4589707.158 99.995 
942 431359.904 4589706.475 101.033 
943 431361.009 4589714.725 98.337 
944 431356.457 4589713.623 98.759 
945 431354.352 4589713.632 98.727 
946 431353.683 4589715.870 98.588 
947 431352.690 4589716.548 98.716 
948 431348.927 4589721.865 98.481 
949 431346.007 4589722.993 98.614 
950 431350.195 4589729.295 97.584 
951 431351.417 4589728.258 97.657 
952 431353.136 4589726.658 97.593 
953 431353.821 4589725.368 97.570 
954 431354.537 4589724.920 97.442 
955 431358.903 4589719.392 97.820 
956 431366.861 4589722.272 97.612 
957 431368.800 4589718.519 101.214 
958 431363.765 4589723.313 97.445 
959 431365.318 4589724.188 97.248 
960 431369.861 4589727.860 96.727 
961 431370.456 4589730.434 96.479 
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962 431368.790 4589733.259 95.982 
963 431375.498 4589734.685 95.685 
964 431361.523 4589731.836 96.403 
965 431352.350 4589738.739 96.221 
966 431362.471 4589741.596 95.442 
967 431369.016 4589743.949 94.699 
968 431373.049 4589740.647 95.135 
969 431375.596 4589739.500 95.295 
970 431382.443 4589742.665 94.230 
971 431386.678 4589739.609 95.146 
972 431390.863 4589738.633 95.197 
973 431390.734 4589735.977 97.471 
974 431396.303 4589745.016 94.327 
975 431395.634 4589748.811 94.370 
977 431473.509 4589886.684 93.149 
978 431471.483 4589886.742 91.958 
979 431470.997 4589887.178 90.031 
980 431471.464 4589883.780 92.957 
981 431470.986 4589872.728 94.500 
982 431470.694 4589873.525 94.482 
983 431469.662 4589871.634 94.338 
984 431469.840 4589870.751 94.515 
985 431468.993 4589863.562 94.854 
986 431467.574 4589861.962 94.879 
987 431465.057 4589855.913 95.438 
988 431464.019 4589856.509 94.897 
989 431464.877 4589855.739 95.454 
990 431460.087 4589849.176 95.728 
991 431459.121 4589850.109 95.189 
992 431454.486 4589842.706 95.701 
993 431453.806 4589843.177 95.194 
994 431447.164 4589835.416 95.257 
995 431446.263 4589835.348 95.067 
996 431392.437 4589913.189 90.678 
997 431393.186 4589912.904 90.663 
998 431393.397 4589911.656 90.749 
999 431399.199 4589908.052 86.020 
1000 431398.642 4589907.187 85.321 
1001 431396.899 4589908.126 85.823 
1002 431395.326 4589904.656 85.711 
1003 431397.729 4589903.952 85.139 
1004 431395.858 4589885.814 85.295 
1005 431391.109 4589889.195 89.465 
1006 431388.780 4589885.502 90.092 
1007 431383.751 4589891.445 91.348 
1008 431385.715 4589897.409 92.237 
1009 431392.203 4589906.858 90.098 
1010 431393.559 4589910.242 89.969 
1011 431390.911 4589911.351 90.303 
1012 431397.566 4589909.738 87.463 
1013 431397.465 4589910.964 90.687 
1014 431397.689 4589911.439 90.672 
1015 431386.218 4589915.641 94.182 
1016 431359.578 4589836.211 93.590 
1021 431352.318 4589640.368 112.730 
1022 431353.944 4589651.450 113.107 
1023 431355.252 4589660.740 112.889 
1024 431354.239 4589661.083 113.128 
1025 431357.205 4589671.042 111.957 
1026 431355.002 4589671.663 111.430 
1027 431357.082 4589682.193 110.212 
1028 431359.249 4589681.705 110.512 
1029 431356.939 4589686.418 109.610 
1030 431357.498 4589687.403 109.609 
1031 431356.652 4589688.383 109.586 
1032 431360.049 4589694.333 108.814 
1033 431362.521 4589693.191 108.607 
1034 431365.024 4589700.917 107.110 
1035 431362.191 4589701.498 104.028 
1036 431366.167 4589700.506 107.479 
1037 431371.167 4589708.211 105.831 
1038 431370.284 4589709.000 105.532 
1039 431378.419 4589717.288 103.665 
1040 431377.430 4589718.355 103.237 
1041 431384.294 4589723.444 101.914 
1042 431383.168 4589724.644 101.664 
1043 431388.111 4589726.911 100.943 
1044 431386.528 4589729.858 100.837 
1045 431393.459 4589733.310 98.573 
1046 431392.902 4589730.379 99.901 
1047 431397.430 4589737.808 98.223 
1048 431398.455 4589737.076 98.670 
1049 431400.164 4589744.014 97.694 
1050 431400.644 4589743.985 97.905 
1051 431400.332 4589749.641 96.999 
1052 431399.304 4589753.707 96.445 
1055 431349.199 4589640.474 112.241 
1056 431351.606 4589638.573 112.679 
1057 431349.631 4589638.826 112.474 
1058 431347.305 4589640.865 111.784 
1059 431347.325 4589645.928 110.892 
1060 431339.439 4589654.095 107.445 
1061 431335.329 4589652.173 108.015 
1062 431332.720 4589650.083 108.249 
1063 431340.632 4589638.367 111.020 
1064 431343.801 4589639.650 111.510 
1065 431346.931 4589635.546 112.628 
1066 431347.776 4589633.551 112.844 
1067 431346.091 4589634.231 112.753 
1068 431345.623 4589631.736 113.038 
1069 431337.548 4589627.192 113.881 
1070 431338.650 4589630.893 113.413 
1071 431331.422 4589625.720 114.622 
1072 431327.698 4589626.174 115.155 
1074 431296.131 4589676.877 106.443 
1075 431296.234 4589676.983 106.423 
1076 431296.592 4589676.612 106.426 
1077 431297.518 4589676.285 106.439 
1078 431298.182 4589676.196 106.431 
1079 431298.663 4589675.812 106.421 
1080 431298.967 4589675.700 106.409 
1081 431297.586 4589679.146 106.188 
1082 431302.095 4589680.590 105.640 
1083 431306.047 4589679.787 105.259 
1084 431304.157 4589678.560 105.619 
1085 431308.370 4589678.232 105.279 
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1087 431315.323 4589671.428 105.553 
1088 431318.119 4589674.109 105.214 
1089 431326.676 4589662.699 106.207 
1090 431324.280 4589660.966 106.440 
1091 431329.458 4589654.171 107.431 
1092 431332.101 4589655.586 107.273 
1093 431333.097 4589659.860 106.515 
1094 431337.651 4589664.329 105.578 
1095 431334.728 4589673.474 104.565 
1096 431334.524 4589675.240 104.338 
1097 431337.915 4589674.000 104.478 
1098 431329.325 4589679.430 104.142 
1099 431326.460 4589682.296 103.811 
1100 431328.205 4589684.047 103.481 
1101 431322.724 4589685.751 103.824 
1102 431321.440 4589687.505 103.534 
1103 431318.738 4589690.287 103.403 
1104 431319.802 4589691.261 103.400 
1105 431311.023 4589688.709 104.401 
1106 431311.219 4589687.373 104.398 
1107 431311.952 4589686.632 104.497 
1108 431312.797 4589685.605 104.429 
1109 431313.482 4589686.422 104.321 
1110 431315.256 4589685.613 104.397 
1111 431316.732 4589683.464 104.454 
1112 431322.753 4589676.346 104.705 
1113 431321.203 4589674.206 104.950 
1114 431317.889 4589674.814 105.157 
1115 431310.426 4589683.810 104.718 
1116 431307.019 4589688.069 104.614 
1117 431307.296 4589694.115 104.109 
1118 431304.560 4589696.545 104.227 
1119 431310.057 4589705.727 103.249 
1120 431312.529 4589703.894 103.001 
1121 431311.638 4589711.186 103.142 
1122 431309.028 4589710.867 103.436 
1123 431307.375 4589711.849 103.484 
1124 431304.510 4589714.452 103.416 
1125 431296.904 4589715.786 104.562 
1126 431289.006 4589711.093 107.091 
1127 431287.730 4589718.643 109.241 
1128 431290.594 4589717.693 108.990 
1129 431290.598 4589717.671 108.988 
1130 431295.421 4589723.282 108.401 
1131 431293.767 4589726.774 108.670 
1132 431297.392 4589728.237 108.322 
1133 431296.920 4589729.673 109.383 
1134 431295.810 4589730.981 110.584 
1135 431299.119 4589711.503 104.464 
1136 431300.480 4589709.110 104.259 
1137 431304.136 4589705.838 103.969 
1138 431304.564 4589705.125 103.819 
1139 431301.250 4589699.685 104.202 
1140 431300.186 4589702.012 104.267 
1141 431299.169 4589702.726 104.362 
1142 431296.337 4589704.555 104.535 
1143 431294.881 4589706.255 104.603 
1144 431296.964 4589699.982 104.876 
1145 431298.412 4589698.636 104.840 
1146 431295.477 4589694.848 105.168 
1147 431292.048 4589694.298 105.629 
1148 431291.445 4589696.575 105.685 
1149 431286.810 4589698.802 106.066 
1150 431284.270 4589705.141 106.439 
1151 431281.311 4589701.655 106.821 
1152 431278.304 4589697.432 107.292 
1153 431284.013 4589693.090 106.945 
1154 431285.441 4589691.033 106.806 
1155 431287.875 4589689.563 106.469 
1156 431289.264 4589688.259 106.383 
1157 431290.318 4589687.481 106.260 
1158 431284.275 4589689.543 107.027 
1159 431281.338 4589689.003 107.677 
1160 431279.970 4589686.602 107.800 
1161 431278.820 4589685.008 108.208 
1162 431280.637 4589684.766 107.684 
1163 431282.736 4589683.778 107.594 
1164 431274.525 4589687.701 108.870 
1165 431267.825 4589687.542 111.776 
1166 431264.994 4589685.746 112.667 
1167 431261.778 4589688.304 114.488 
1168 431261.548 4589686.038 114.060 
1169 431254.585 4589676.551 114.250 
1170 431260.091 4589676.260 113.836 
1171 431265.111 4589674.078 111.580 
1172 431268.734 4589680.424 110.494 
1173 431273.317 4589680.674 109.573 
1174 431277.364 4589678.011 109.190 
1175 431282.942 4589673.902 108.321 
1176 431284.270 4589670.004 108.515 
1177 431286.907 4589667.487 108.266 
1178 431290.105 4589675.875 107.182 
1179 431290.899 4589677.382 107.043 
1180 431289.561 4589679.750 107.050 
1181 431291.799 4589681.551 106.801 
1182 431293.527 4589680.866 106.635 
1183 431295.921 4589683.333 106.029 
1184 431280.471 4589669.242 109.087 
1185 431277.472 4589671.822 109.524 
1186 431275.916 4589665.521 110.203 
1187 431272.894 4589668.383 110.295 
1188 431270.430 4589670.247 110.892 
1189 431269.864 4589671.269 110.944 
1190 431268.471 4589672.872 110.940 
1191 431257.283 4589667.029 113.192 
1192 431255.480 4589667.967 114.327 
1193 431255.650 4589662.210 113.464 
1194 431248.492 4589661.447 115.941 
1195 431250.558 4589659.085 114.224 
1196 431253.347 4589656.802 113.982 
1197 431258.329 4589652.664 113.760 
1198 431260.021 4589650.754 113.734 
1199 431262.011 4589648.297 113.732 
1200 431262.469 4589646.981 113.811 
1201 431264.500 4589645.567 113.320 
1202 431265.811 4589652.069 112.797 
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1203 431264.036 4589653.895 112.652 
1204 431268.903 4589656.369 111.966 
1205 431264.240 4589661.855 112.005 
1206 431266.181 4589666.712 111.620 
1207 431271.024 4589663.421 111.285 
1208 431272.702 4589661.643 111.230 
1209 431274.988 4589662.437 110.621 
1210 431278.075 4589659.637 110.203 
1211 431274.008 4589652.001 111.715 
1212 431273.721 4589651.732 111.985 
1213 431274.262 4589652.398 111.958 
1214 431274.476 4589652.121 111.959 
1215 431274.914 4589651.785 111.964 
1216 431275.174 4589651.042 111.963 
1217 431275.403 4589650.357 111.996 
1218 431275.829 4589649.971 111.997 
1219 431276.030 4589649.677 111.984 
1220 431276.328 4589650.094 111.625 
1221 431272.905 4589622.806 115.464 
1222 431270.773 4589623.783 115.482 
1223 431268.259 4589626.156 115.357 
1224 431273.611 4589627.561 114.634 
1225 431272.660 4589628.609 114.568 
1226 431270.935 4589630.854 114.562 
1227 431267.833 4589632.062 114.511 
1228 431282.078 4589630.841 113.305 
1229 431278.449 4589631.596 113.899 
1230 431276.852 4589632.939 113.654 
1231 431275.210 4589635.012 113.443 
1232 431268.748 4589640.596 113.418 
1233 431267.628 4589643.745 113.159 
1234 431271.986 4589647.589 112.370 
1235 431276.157 4589642.562 112.280 
1236 431278.012 4589641.085 112.590 
1237 431279.104 4589640.243 112.637 
1238 431280.484 4589637.838 112.513 
1239 431283.657 4589633.805 112.797 
1240 431291.043 4589637.968 111.787 
1241 431288.398 4589638.407 112.133 
1242 431284.641 4589641.954 111.825 
1243 431278.954 4589649.459 111.478 
1244 431282.107 4589652.966 110.672 
1245 431283.317 4589651.606 110.652 
1246 431287.670 4589647.738 110.595 
1247 431290.798 4589644.560 111.114 
1248 431297.903 4589644.078 110.459 
1249 431297.525 4589644.773 110.472 
1250 431293.179 4589648.484 110.297 
1251 431288.626 4589653.104 109.959 
1252 431286.176 4589657.682 109.743 
1253 431286.146 4589663.065 109.073 
1254 431288.450 4589660.569 109.019 
1255 431291.744 4589658.694 109.082 
1256 431294.080 4589656.374 109.101 
1257 431296.725 4589653.492 109.127 
1258 431298.258 4589652.197 109.389 
1259 431304.842 4589650.618 109.004 
1260 431301.406 4589655.249 108.550 
1261 431300.649 4589656.582 108.442 
1262 431300.648 4589656.581 108.442 
1263 431293.360 4589664.362 108.188 
1264 431292.008 4589665.247 108.147 
1265 431290.353 4589666.977 107.954 
1266 431296.194 4589669.907 106.981 
1267 431298.171 4589667.241 107.131 
1268 431299.961 4589665.674 107.203 
1269 431301.251 4589663.511 107.450 
1270 431306.400 4589657.481 107.914 
1271 431308.371 4589655.601 108.153 
1272 431312.055 4589653.052 107.996 
1273 431315.786 4589655.076 107.440 
1274 431318.234 4589653.228 107.572 
1275 431320.739 4589648.175 108.166 
1276 431326.929 4589641.444 110.078 
1277 431325.440 4589640.220 110.487 
1278 431331.423 4589636.531 111.745 
1279 431334.474 4589639.331 111.269 
1280 431333.519 4589645.383 109.491 
1281 431331.220 4589648.523 108.502 
1282 431328.609 4589651.331 108.128 
1283 431327.333 4589652.898 107.479 
1284 431325.899 4589652.181 107.984 
1285 431325.852 4589655.188 107.274 
1286 431322.157 4589657.133 106.924 
1287 431318.622 4589661.161 106.804 
1288 431319.418 4589663.059 106.312 
1289 431315.181 4589665.024 106.193 
1290 431314.932 4589667.264 105.949 
1291 431311.802 4589668.325 106.040 
1292 431312.305 4589670.047 105.715 
1293 431310.111 4589672.013 105.656 
1294 431307.961 4589672.296 105.947 
1295 431307.936 4589674.270 105.759 
1296 431300.465 4589672.856 106.509 
1299 431248.887 4589623.992 117.364 
1300 431249.656 4589624.418 117.361 
1301 431249.466 4589624.595 117.371 
1302 431248.505 4589624.682 117.391 
1303 431248.485 4589625.474 117.418 
1304 431248.384 4589627.049 117.307 
1305 431257.730 4589639.319 114.895 
1306 431255.906 4589641.392 115.214 
1307 431256.644 4589643.513 114.925 
1308 431252.804 4589647.715 114.986 
1309 431249.624 4589650.941 115.169 
1310 431246.997 4589652.074 115.135 
1311 431244.625 4589657.033 114.268 
1312 431242.745 4589652.982 115.488 
1313 431240.344 4589650.607 115.446 
1314 431237.939 4589653.205 115.963 
1315 431235.410 4589654.299 117.723 
1316 431232.353 4589657.253 118.241 
1317 431245.449 4589650.623 115.610 
1318 431245.122 4589643.988 116.397 
1319 431246.243 4589642.901 116.274 
1320 431248.061 4589641.866 116.268 
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1321 431249.774 4589640.847 116.478 
1322 431249.057 4589639.386 116.485 
1323 431251.115 4589639.148 116.390 
1324 431253.258 4589639.407 115.771 
1325 431251.634 4589634.288 116.213 
1326 431244.945 4589632.159 117.225 
1327 431246.175 4589635.648 116.920 
1328 431244.705 4589638.225 116.815 
1329 431244.112 4589636.855 117.052 
1330 431242.877 4589637.630 117.092 
1331 431241.339 4589639.243 116.919 
1332 431240.539 4589639.942 116.972 
1333 431234.776 4589641.543 117.491 
1334 431232.721 4589643.215 117.256 
1335 431231.412 4589646.356 114.020 
1336 431223.932 4589654.252 117.872 
1337 431223.727 4589653.469 121.191 
1338 431226.042 4589647.470 117.334 
1339 431224.276 4589647.889 119.231 
1340 431220.573 4589643.724 118.249 
1341 431220.276 4589644.353 120.380 
1342 431225.702 4589638.544 118.501 
1343 431228.320 4589641.359 117.473 
1344 431229.918 4589637.542 118.488 
1345 431238.300 4589634.346 117.872 
1346 431233.582 4589630.921 118.638 
1347 431234.645 4589629.913 118.653 
1348 431237.004 4589627.096 118.858 
1349 431237.383 4589626.395 118.682 
1350 431239.027 4589625.731 118.382 
1351 431235.648 4589625.745 119.012 
1352 431224.063 4589636.896 119.326 
1353 431221.925 4589634.816 119.432 
1354 431217.946 4589630.681 119.859 
1355 431216.659 4589631.041 120.265 
1356 431215.941 4589632.721 120.261 
1357 431208.128 4589625.932 121.679 
1358 431202.327 4589635.251 123.009 
1359 431210.099 4589638.810 122.088 
1360 431223.211 4589626.106 119.739 
1361 431222.733 4589624.999 120.606 
1362 431226.837 4589620.633 120.461 
1363 431230.090 4589617.449 120.152 
1364 431231.227 4589619.659 119.796 
1365 431229.170 4589621.785 119.730 
1366 431235.388 4589618.357 119.232 
1367 431227.383 4589610.325 121.138 
1368 431225.236 4589614.044 121.209 
1369 431222.666 4589617.645 121.232 
1370 431220.499 4589619.992 121.243 
1371 431217.182 4589621.362 121.402 
1372 431214.957 4589624.122 121.725 
1373 431213.440 4589616.659 122.945 
1374 431216.479 4589614.411 122.611 
1375 431218.826 4589612.286 122.361 
1376 431220.074 4589611.101 122.273 
1377 431215.230 4589607.092 123.481 
1378 431211.313 4589608.796 123.971 
1379 431208.373 4589611.931 124.325 
1380 431208.057 4589613.419 124.594 
1381 431202.695 4589607.507 125.389 
1382 431198.289 4589608.128 126.444 
1383 431189.523 4589607.598 127.369 
1384 431186.153 4589602.453 127.955 
1385 431192.123 4589598.114 127.117 
1386 431194.592 4589595.667 126.954 
1387 431195.018 4589594.234 127.236 
1388 431197.528 4589593.375 126.794 
1389 431200.424 4589594.271 126.334 
1390 431197.969 4589600.175 126.304 
1391 431195.108 4589602.566 126.511 
1392 431210.847 4589597.991 124.432 
1393 431209.321 4589600.774 124.513 
1394 431206.895 4589603.008 124.648 
1395 431207.867 4589604.174 124.321 
1396 431205.501 4589604.097 124.917 
1397 431191.652 4589592.033 127.544 
1398 431193.913 4589588.763 127.419 
1399 431192.015 4589582.973 127.606 
1400 431193.906 4589580.623 127.340 
1401 431196.184 4589578.207 127.514 
1402 431204.306 4589571.763 127.298 
1403 431205.642 4589569.428 127.129 
1404 431206.271 4589567.839 127.628 
1405 431211.577 4589568.200 127.503 
1406 431204.208 4589577.631 126.740 
1407 431205.094 4589587.202 126.063 
1408 431205.583 4589591.319 125.779 
1409 431205.132 4589591.871 125.844 
1410 431206.206 4589592.660 125.651 
1411 431210.685 4589591.060 125.189 
1412 431212.897 4589587.514 125.273 
1413 431216.016 4589583.798 125.277 
1414 431216.271 4589578.062 125.613 
1415 431217.487 4589578.498 125.707 
1416 431211.751 4589579.382 125.926 
1417 431217.752 4589575.536 126.189 
1418 431226.619 4589583.248 124.399 
1419 431215.530 4589594.057 124.259 
1420 431217.307 4589600.527 123.569 
1421 431217.629 4589600.852 123.192 
1422 431217.995 4589601.266 123.550 
1423 431218.169 4589600.906 123.567 
1424 431218.599 4589600.569 123.576 
1425 431218.278 4589599.796 123.580 
1426 431219.293 4589598.972 123.586 
1427 431219.717 4589598.588 123.593 
1428 431220.496 4589599.149 123.557 
1429 431220.007 4589598.778 123.171 
1430 431220.060 4589597.992 123.425 
1431 431222.217 4589595.107 123.123 
1432 431233.468 4589590.779 122.574 
1433 431231.743 4589593.108 122.684 
1434 431225.897 4589602.947 122.137 
1435 431233.269 4589601.935 121.679 
1436 431243.847 4589594.811 121.212 
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1437 431242.046 4589600.160 120.930 
1438 431240.882 4589601.259 120.804 
1439 431235.474 4589607.936 120.616 
1440 431245.548 4589604.639 119.774 
1441 431244.514 4589606.934 119.645 
1442 431240.287 4589612.517 119.498 
1443 431238.436 4589615.596 119.297 
1444 431247.167 4589614.900 118.564 
1445 431248.107 4589613.661 118.701 
1446 431251.908 4589606.434 119.482 
1447 431252.773 4589605.181 119.502 
1448 431252.847 4589603.500 119.795 
1449 431263.629 4589607.451 118.184 
1450 431256.256 4589612.588 117.949 
1451 431254.348 4589615.226 117.857 
1452 431253.430 4589616.054 117.821 
1453 431251.274 4589619.357 117.860 
1454 431250.539 4589620.376 117.734 
1455 431248.401 4589623.467 117.545 
1456 431253.600 4589624.923 116.882 
1457 431254.274 4589623.562 116.929 
1458 431261.414 4589615.559 117.354 
1459 431267.698 4589612.009 117.201 
1460 431267.227 4589616.237 116.851 
1461 431264.012 4589620.383 116.758 
1462 431260.484 4589623.988 116.307 
1463 431259.048 4589624.542 116.412 
1464 431259.894 4589625.445 115.686 
1465 431260.353 4589625.824 116.270 
1466 431256.119 4589630.451 116.307 
1467 431254.974 4589630.023 115.975 
1468 431254.364 4589629.486 116.412 
1469 431256.607 4589628.075 115.517 
1470 431262.019 4589629.912 115.545 
1471 431263.676 4589630.782 115.347 
1472 431261.427 4589633.214 115.201 
1474 431181.559 4589569.206 129.452 
1475 431181.008 4589568.385 129.451 
1476 431182.474 4589567.894 129.467 
1477 431182.759 4589567.219 129.472 
1478 431183.190 4589566.891 129.451 
1479 431183.942 4589567.512 129.438 
1480 431183.825 4589566.890 129.256 
1482 431181.004 4589566.195 129.587 
1483 431176.730 4589561.116 130.297 
1484 431179.265 4589559.944 130.160 
1485 431181.223 4589559.440 130.289 
1486 431183.818 4589557.552 130.210 
1487 431183.222 4589551.048 131.601 
1488 431186.828 4589553.807 130.618 
1489 431194.746 4589551.016 130.486 
1490 431197.219 4589556.720 129.939 
1491 431192.344 4589559.610 129.727 
1492 431189.779 4589560.504 129.582 
1493 431187.788 4589561.970 129.463 
1494 431188.401 4589572.508 128.633 
1495 431189.169 4589570.350 128.724 
1496 431190.770 4589570.674 128.471 
1497 431190.938 4589569.299 128.615 
1498 431192.179 4589568.587 128.499 
1499 431196.812 4589565.316 128.482 
1500 431202.282 4589559.412 129.193 
1501 431203.342 4589562.614 128.627 
1502 431200.766 4589563.859 128.527 
1503 431185.439 4589574.084 128.585 
1504 431183.436 4589576.353 128.643 
1505 431183.308 4589580.527 128.611 
1506 431181.036 4589582.109 128.918 
1507 431180.541 4589580.724 128.990 
1508 431177.745 4589582.443 129.093 
1509 431173.887 4589585.628 129.789 
1510 431174.627 4589590.003 129.546 
1511 431179.487 4589591.190 128.868 
1512 431183.502 4589591.062 128.896 
1513 431183.634 4589588.081 128.665 
1514 431182.607 4589600.163 128.102 
1515 431181.316 4589597.518 128.515 
1516 431186.781 4589596.178 128.131 
1517 431187.512 4589595.067 127.948 
1518 431172.980 4589594.271 128.901 
1519 431172.982 4589591.354 129.478 
1520 431169.154 4589591.858 129.162 
1521 431167.716 4589593.791 129.205 
1522 431170.476 4589587.951 129.872 
1523 431169.070 4589587.440 129.921 
1524 431155.377 4589581.733 131.357 
1525 431150.026 4589583.429 130.881 
1526 431157.097 4589579.354 131.378 
1527 431158.715 4589578.614 131.269 
1528 431163.097 4589577.153 130.959 
1529 431160.863 4589579.161 131.073 
1530 431165.531 4589577.755 130.512 
1531 431169.694 4589576.754 130.271 
1532 431171.206 4589574.876 130.146 
1533 431174.143 4589573.654 130.042 
1534 431175.418 4589572.864 129.774 
1535 431176.003 4589574.554 129.704 
1536 431176.987 4589573.947 129.634 
1537 431175.965 4589570.330 129.544 
1538 431177.805 4589567.966 129.520 
1539 431169.128 4589561.264 130.912 
1540 431167.895 4589563.676 130.971 
1541 431164.307 4589569.932 131.132 
1542 431162.427 4589571.082 131.265 
1543 431159.486 4589572.324 131.544 
1544 431156.251 4589573.482 131.992 
1545 431151.211 4589575.522 132.237 
1546 431144.503 4589575.801 133.212 
1547 431148.782 4589571.739 132.685 
1548 431155.682 4589568.921 131.957 
1549 431157.257 4589568.163 131.955 
1550 431159.112 4589567.709 131.792 
1551 431163.535 4589565.297 131.447 
1552 431160.574 4589561.518 131.981 
1553 431158.708 4589561.695 132.110 
1554 431153.723 4589560.699 133.084 
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1555 431150.740 4589562.194 133.312 
1556 431147.972 4589562.896 133.428 
1557 431144.530 4589564.769 133.840 
1558 431139.818 4589562.522 133.994 
1559 431146.530 4589559.007 134.053 
1560 431148.744 4589556.600 133.961 
1561 431150.263 4589563.660 133.467 
1562 431152.088 4589564.325 132.843 
1563 431151.527 4589565.878 132.879 
1564 431150.005 4589564.924 132.376 
1565 431145.809 4589566.571 132.800 
1566 431146.670 4589567.907 133.189 
1567 431144.046 4589568.247 133.708 
1568 431143.656 4589566.133 133.843 
1569 431134.945 4589566.379 134.023 
1570 431132.617 4589566.822 134.317 
1571 431128.567 4589567.966 134.475 
1572 431134.434 4589571.758 133.812 
1573 431134.530 4589568.136 134.113 
1574 431138.717 4589575.375 131.821 
1575 431134.010 4589570.544 134.039 
1576 431127.659 4589561.373 135.160 
1577 431131.128 4589559.268 135.194 
1578 431138.226 4589553.339 135.050 
1579 431142.865 4589547.388 135.161 
1580 431146.987 4589536.241 134.846 
1581 431150.728 4589534.611 134.822 
1582 431148.692 4589543.015 133.695 
1583 431151.834 4589542.773 133.270 
1584 431152.855 4589551.322 132.602 
1585 431155.309 4589549.622 132.270 
1586 431173.456 4589555.218 129.795 
1587 431183.432 4589546.846 133.824 
1588 431181.709 4589547.705 131.841 
1589 431181.642 4589546.048 132.756 
1590 431179.956 4589545.008 133.512 
1591 431175.536 4589544.574 133.213 
1592 431170.988 4589542.477 133.918 
1593 431164.759 4589546.413 133.189 
1594 431169.831 4589552.257 132.033 
1595 431155.665 4589539.926 134.819 
1596 431145.735 4589531.249 137.119 
1597 431149.303 4589529.943 136.761 
1598 431147.350 4589521.648 138.540 
1599 431147.142 4589513.410 140.644 
1600 431143.738 4589513.985 140.750 
1601 431142.830 4589514.492 142.423 
1602 431144.003 4589522.549 140.270 
1603 431142.426 4589523.407 140.613 
1604 431143.537 4589531.451 137.187 
1605 431142.721 4589530.852 139.245 
1606 431140.972 4589539.006 136.944 
1607 431140.002 4589538.535 139.384 
1608 431142.877 4589541.425 136.838 
1609 431139.142 4589546.561 137.461 
1610 431136.478 4589544.554 137.715 
1611 431136.095 4589543.632 139.921 
1612 431134.079 4589548.880 138.005 
1613 431136.152 4589550.568 137.670 
1614 431131.217 4589555.391 136.295 
1615 431128.427 4589557.014 135.823 
1616 431124.810 4589552.902 136.346 
1617 431121.186 4589564.923 134.834 
1618 431127.476 4589549.356 138.626 
1619 431127.353 4589546.492 138.588 
1620 431127.337 4589545.692 140.668 
1621 431118.482 4589545.701 140.269 
1622 431116.712 4589546.634 140.227 
1623 431115.367 4589548.429 140.436 
1624 431107.958 4589546.088 140.527 
1625 431108.962 4589541.593 140.539 
1626 431112.186 4589540.416 140.512 
1627 431114.497 4589541.281 140.519 
1628 431117.094 4589542.129 140.600 
1630 431327.548 4589626.182 115.137 
1631 431326.803 4589628.521 112.686 
1632 431324.920 4589628.515 114.897 
1633 431323.067 4589627.865 115.747 
1634 431319.393 4589629.486 116.269 
1635 431319.543 4589630.624 115.890 
1637 431311.816 4589631.682 117.196 
1638 431310.898 4589632.694 117.010 
1639 431305.244 4589630.696 118.005 
1640 431304.514 4589631.369 117.604 
1641 431300.372 4589628.043 118.749 
1642 431297.549 4589627.632 118.471 
1643 431296.883 4589630.931 116.191 
1644 431301.127 4589633.936 115.498 
1645 431301.934 4589633.077 115.510 
1646 431302.681 4589633.757 115.497 
1647 431302.087 4589632.797 115.497 
1648 431300.627 4589635.144 115.041 
1649 431304.136 4589635.534 114.866 
1650 431294.174 4589623.303 119.800 
1651 431293.712 4589624.159 119.374 
1652 431290.102 4589619.644 120.609 
1653 431289.234 4589620.235 120.286 
1654 431281.497 4589611.562 122.245 
1655 431280.884 4589612.215 121.804 
1656 431277.075 4589607.226 123.124 
1657 431271.356 4589602.381 124.061 
1658 431269.412 4589602.171 123.806 
1659 431261.617 4589594.524 125.903 
1660 431260.971 4589595.248 125.682 
1661 431256.325 4589590.016 126.902 
1662 431255.747 4589590.751 126.346 
1663 431251.341 4589585.367 128.073 
1664 431250.769 4589585.981 127.679 
1665 431246.413 4589581.326 129.151 
1666 431245.728 4589582.290 128.612 
1668 431241.045 4589577.591 130.109 
1669 431240.813 4589578.779 129.480 
1670 431235.231 4589573.607 131.241 
1671 431234.526 4589574.211 130.717 
1672 431226.477 4589566.897 133.238 
1673 431225.489 4589567.262 132.696 
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1674 431220.851 4589561.853 134.413 
1675 431220.023 4589562.319 133.824 
1676 431216.328 4589557.589 135.244 
1677 431215.548 4589558.171 134.661 
1678 431211.961 4589553.099 136.032 
1679 431211.198 4589553.658 135.379 
1680 431205.499 4589545.663 137.216 
1681 431205.256 4589545.301 137.250 
1683 431203.897 4589545.005 137.174 
1684 431201.739 4589545.687 135.704 
1685 431202.827 4589547.793 135.652 
1686 431203.205 4589547.787 135.691 
1687 431204.187 4589546.934 135.786 
1688 431204.105 4589546.672 135.732 
1689 431205.014 4589548.015 135.727 
1690 431204.000 4589549.299 135.596 
1691 431199.963 4589537.812 138.175 
1692 431195.721 4589529.032 139.211 
1693 431190.621 4589518.895 140.552 
1694 431182.900 4589505.634 143.788 
1698 431180.134 4589499.305 145.070 
1699 431179.457 4589499.506 145.095 
1700 431176.802 4589490.853 146.408 
1701 431174.882 4589491.761 146.435 
1702 431173.708 4589481.022 147.506 
1703 431170.004 4589483.696 147.399 
1704 431165.970 4589478.990 147.517 
1705 431169.289 4589474.828 147.604 
1706 431164.496 4589472.908 147.447 
1707 431162.721 4589476.503 147.478 
1708 431165.678 4589480.264 147.467 
1709 431162.176 4589484.686 147.275 
1710 431161.341 4589485.488 147.456 
1711 431161.092 4589485.414 147.226 
1712 431161.899 4589486.563 147.213 
1713 431161.900 4589486.283 147.435 
1714 431158.243 4589484.420 147.105 
1715 431156.493 4589481.115 147.170 
1716 431154.700 4589483.179 147.656 
1717 431155.922 4589484.008 147.661 
1718 431153.390 4589485.699 146.764 
1719 431151.304 4589482.614 146.783 
1720 431151.638 4589484.876 146.690 
1721 431151.762 4589487.506 146.472 
1722 431151.809 4589489.813 146.387 
1723 431150.596 4589491.865 146.240 
1724 431149.813 4589493.502 145.861 
1725 431152.041 4589495.006 145.982 
1726 431152.746 4589502.146 145.100 
1727 431152.996 4589504.375 144.630 
1728 431149.562 4589503.300 144.926 
1729 431150.214 4589506.829 144.338 
1730 431149.350 4589506.727 143.924 
1731 431148.454 4589509.325 142.510 
1732 431150.151 4589511.974 142.984 
1733 431152.138 4589514.660 143.310 
1734 431154.323 4589514.905 142.683 
1735 431154.080 4589525.023 140.973 
1737 431155.188 4589521.776 141.511 
1738 431155.764 4589529.788 139.765 
1739 431160.292 4589518.240 142.004 
1740 431166.601 4589509.491 143.853 
1741 431165.049 4589498.460 145.799 
1742 431158.160 4589499.489 145.609 
1743 431170.062 4589485.880 147.082 
1744 431175.554 4589495.607 145.908 
1745 431165.540 4589502.470 145.245 
1746 431168.552 4589512.839 143.087 
1747 431179.508 4589502.479 144.512 
1748 431183.562 4589510.517 142.497 
1749 431189.097 4589516.690 141.102 
1750 431183.266 4589522.774 139.862 
1751 431186.479 4589525.853 138.970 
1752 431192.759 4589525.801 138.875 
1753 431186.225 4589534.356 137.081 
1754 431193.797 4589533.941 136.967 
1755 431195.622 4589536.909 136.436 
1756 431195.961 4589538.417 136.328 
1757 431193.270 4589542.338 136.039 
1758 431194.368 4589544.207 134.636 
1759 431191.658 4589540.616 135.331 
1760 431190.608 4589540.523 135.822 
1761 431184.368 4589540.795 136.005 
1762 431177.875 4589535.217 137.471 
1763 431168.886 4589534.797 138.038 
1764 431173.685 4589526.313 139.802 
1765 431168.153 4589523.025 140.934 
1766 431163.123 4589531.255 139.588 
1767 431158.848 4589535.350 137.210 
1768 431150.411 4589479.288 146.856 
1769 431152.289 4589475.932 147.019 
1770 431153.002 4589476.839 146.986 
1771 431153.182 4589477.258 147.059 
1772 431155.406 4589476.329 147.221 
1773 431154.353 4589475.914 147.179 
1774 431158.000 4589474.280 147.475 
1775 431161.797 4589472.833 147.285 
1776 431151.559 4589474.138 146.829 
1777 431151.951 4589475.184 146.776 
1778 431149.986 4589475.374 146.632 
1779 431149.844 4589476.536 146.553 
1780 431148.740 4589479.875 146.299 
1781 431147.442 4589482.777 145.891 
1782 431147.792 4589493.019 144.308 
1783 431146.967 4589504.635 142.467 
1784 431143.252 4589505.927 142.506 
1785 431143.801 4589498.439 143.985 
1786 431144.260 4589488.368 145.341 
1787 431145.216 4589481.210 146.162 
1788 431144.097 4589480.370 146.561 
1789 431142.984 4589479.429 146.810 
1790 431143.153 4589480.179 146.841 
1791 431140.025 4589486.179 147.818 
1792 431140.493 4589486.210 147.781 
1793 431138.903 4589493.116 148.646 
1794 431135.546 4589502.683 149.690 
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1795 431135.897 4589502.407 149.632 
1796 431137.007 4589503.751 149.345 
1797 431135.258 4589503.913 149.752 
1798 431133.127 4589510.319 150.162 
1799 431134.345 4589510.674 150.102 
1800 431132.807 4589516.216 150.349 
1801 431130.837 4589516.190 150.383 
1802 431130.526 4589515.803 150.398 
1803 431130.203 4589519.119 150.440 
1804 431129.789 4589521.888 150.551 
1805 431128.214 4589521.764 150.559 
1806 431126.518 4589520.492 150.636 
1807 431121.084 4589523.102 150.778 
1808 431114.774 4589523.692 150.862 
1809 431114.861 4589525.202 150.738 
1810 431122.617 4589526.420 150.611 
1811 431125.699 4589526.340 150.457 
1812 431126.660 4589524.380 150.586 
1813 431128.367 4589525.008 150.517 
1814 431109.441 4589523.473 150.827 
1815 431109.282 4589523.878 150.749 
1816 431108.813 4589524.161 150.537 
1817 431108.161 4589522.682 150.851 
1818 431102.657 4589520.235 150.813 
1819 431102.534 4589521.255 150.161 
1821 431097.217 4589519.004 150.736 
1822 431097.078 4589519.955 150.628 
1823 431091.116 4589521.734 150.633 
1824 431092.416 4589521.659 150.560 
1825 431091.867 4589522.633 150.331 
1826 431091.266 4589524.914 149.352 
1827 431092.117 4589524.670 149.320 
1828 431092.549 4589525.746 149.278 
1829 431096.313 4589525.197 148.523 
1830 431098.771 4589522.376 148.202 
1831 431098.369 4589524.339 148.157 
1832 431102.595 4589527.031 146.651 
1833 431104.318 4589526.550 146.671 
1834 431101.096 4589528.250 145.904 
1835 431098.362 4589532.302 145.584 
1836 431098.815 4589533.450 145.590 
1837 431105.330 4589533.812 145.214 
1838 431106.479 4589534.635 145.136 
1839 431108.425 4589530.034 145.221 
1842 431171.794 4589622.471 131.852 
1843 431173.280 4589620.623 130.622 
1844 431176.321 4589622.389 131.588 
1845 431179.182 4589624.670 131.325 
1846 431183.444 4589623.611 131.096 
1847 431188.178 4589628.072 130.698 
1848 431180.504 4589620.442 130.835 
1849 431190.218 4589613.489 131.394 
1850 431191.318 4589618.859 131.817 
1851 431196.911 4589612.546 131.232 
1852 431198.410 4589615.464 131.314 
1853 431197.834 4589619.840 130.672 
1854 431193.987 4589627.231 130.427 
1855 431193.985 4589636.407 129.703 
1856 431195.144 4589641.258 128.870 
1857 431198.015 4589644.486 128.106 
1858 431203.870 4589647.042 126.980 
1859 431203.672 4589647.633 126.916 
1860 431195.616 4589643.927 128.495 
1861 431189.577 4589640.651 129.526 
1862 431187.864 4589639.526 129.781 
1863 431188.268 4589637.901 129.932 
1864 431187.944 4589637.767 130.030 
1865 431187.255 4589638.052 129.960 
1866 431189.251 4589623.133 130.766 
1867 431179.046 4589615.276 128.275 
1868 431199.421 4589639.460 127.037 
1869 431200.313 4589634.196 126.658 
1871 431213.637 4589651.692 125.135 
1872 431213.190 4589652.207 125.064 
1873 431216.858 4589653.438 124.481 
1874 431217.896 4589653.922 124.263 
1875 431217.540 4589654.332 124.191 
1876 431221.829 4589656.546 123.295 
1877 431222.259 4589656.225 123.274 
1878 431229.429 4589660.326 121.945 
1879 431228.961 4589660.489 121.969 
1880 431230.108 4589660.765 121.832 
1881 431229.936 4589660.399 121.873 
1882 431232.292 4589659.794 120.788 
1883 431232.530 4589658.936 118.174 
1884 431233.122 4589662.650 121.230 
1885 431233.802 4589662.219 121.204 
1886 431237.553 4589662.700 117.888 
1888 431240.177 4589665.945 120.179 
1889 431244.026 4589666.685 119.670 
1890 431244.985 4589671.505 119.438 
1891 431240.789 4589667.973 120.157 
1892 431242.313 4589669.908 119.796 
1893 431244.201 4589670.969 119.576 
1894 431246.624 4589669.729 118.463 
1895 431247.589 4589671.532 117.919 
1896 431248.135 4589672.611 117.830 
1897 431248.310 4589673.801 118.063 
1898 431248.464 4589674.928 118.471 
1899 431250.475 4589675.914 117.434 
1900 431251.717 4589677.732 117.343 
1901 431252.602 4589678.232 116.083 
1902 431253.995 4589679.497 116.040 
1903 431257.141 4589684.577 116.788 
1904 431257.821 4589684.078 114.987 
1905 431263.299 4589696.114 116.053 
1906 431262.066 4589696.298 115.990 
1907 431258.518 4589689.716 116.600 
1908 431258.932 4589689.151 116.661 
1909 431256.333 4589684.878 117.242 
1910 431255.959 4589685.322 117.190 
1911 431253.549 4589682.083 117.720 
1912 431249.186 4589676.908 118.517 
1913 431249.448 4589676.406 118.565 
1914 431250.448 4589675.130 114.219 
1995 431474.306 4589923.676 83.058 
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1916 431315.905 4589759.248 105.654 
1917 431314.485 4589760.370 109.316 
1918 431313.295 4589761.460 109.262 
1919 431306.925 4589755.185 110.165 
1920 431307.848 4589755.113 110.160 
1921 431306.258 4589752.148 110.314 
1922 431307.128 4589744.435 111.470 
1923 431303.508 4589740.233 111.729 
1924 431300.303 4589743.920 111.941 
1925 431300.939 4589744.237 111.593 
1926 431298.019 4589746.504 111.523 
1927 431298.100 4589746.306 111.968 
1928 431294.742 4589743.204 112.010 
1929 431298.118 4589736.349 112.216 
1930 431290.936 4589739.387 112.681 
1931 431287.957 4589735.760 113.124 
1932 431289.561 4589734.013 113.063 
1933 431284.995 4589731.339 113.549 
1934 431284.578 4589729.784 113.679 
1935 431284.520 4589728.792 113.722 
1936 431286.403 4589729.346 113.263 
1937 431287.249 4589728.431 112.659 
1939 431287.187 4589726.167 112.153 
1940 431281.777 4589725.509 113.898 
1941 431277.666 4589719.483 114.222 
1942 431277.601 4589720.456 114.159 
1943 431276.107 4589720.161 114.267 
1944 431275.304 4589719.765 114.294 
1945 431272.856 4589716.474 114.421 
1946 431271.937 4589713.960 114.592 
1947 431270.050 4589710.617 114.906 
1948 431269.797 4589711.762 114.758 
1949 431268.648 4589709.448 114.914 
1950 431266.632 4589705.278 115.222 
1951 431268.185 4589704.425 115.413 
1952 431263.366 4589696.691 115.990 
1953 431267.469 4589705.345 115.299 
1954 431269.087 4589709.221 114.999 
1955 431269.474 4589709.141 115.008 
1957 431496.609 4589971.540 82.189 
1958 431496.961 4589975.831 80.549 
1959 431500.676 4589979.496 80.498 
1960 431503.162 4589982.309 80.135 
1961 431505.692 4589983.434 80.529 
1962 431507.503 4589986.389 79.442 
1963 431517.282 4589989.443 78.719 
1964 431518.626 4589990.868 77.446 
1965 431509.344 4589997.252 75.599 
1966 431508.488 4590000.021 74.612 
1967 431507.958 4590004.041 73.059 
1968 431505.745 4590000.955 74.219 
1969 431499.651 4589997.611 74.958 
1970 431489.394 4589996.358 71.128 
1971 431491.692 4589995.744 72.071 
1972 431484.975 4589985.103 72.716 
1973 431492.381 4589985.958 76.738 
1974 431494.465 4590008.894 67.771 
1975 431501.277 4590011.485 67.569 
1976 431504.442 4590010.108 70.404 
1977 431501.372 4590009.100 70.411 
1978 431499.405 4590006.556 69.701 
1979 431501.325 4590022.041 62.949 
1980 431504.746 4590016.086 65.158 
1981 431507.747 4590017.833 66.075 
1982 431507.001 4590012.656 68.237 
1983 431509.354 4590010.985 69.504 
1984 431511.421 4590011.813 69.194 
1985 431505.638 4590008.764 70.229 
1986 431511.968 4590004.576 72.339 
1987 431515.187 4590002.218 72.635 
1988 431519.014 4589990.701 77.366 
1989 431517.892 4589988.754 78.455 
1991 431475.280 4589919.298 84.640 
1992 431472.428 4589920.375 82.586 
1993 431474.509 4589922.121 82.984 
1994 431472.115 4589923.928 80.829 
1996 431475.754 4589924.868 83.836 
1997 431470.974 4589921.675 79.872 
1998 431474.449 4589925.966 81.881 
1999 431474.850 4589926.814 81.983 
2000 431476.546 4589928.456 83.545 
2001 431479.016 4589930.718 84.343 
2002 431477.981 4589932.294 83.581 
2003 431479.033 4589935.164 83.493 
2004 431479.717 4589935.683 83.700 
2005 431481.033 4589935.930 84.491 
2006 431479.348 4589937.333 83.493 
2007 431481.244 4589940.743 83.107 
2008 431478.154 4589940.379 81.917 
2009 431477.695 4589940.144 81.480 
2010 431476.658 4589935.578 80.696 
2011 431472.349 4589932.157 79.242 
2012 431471.002 4589932.713 77.610 
2013 431462.889 4589925.144 74.625 
2014 431463.760 4589923.858 75.176 
2015 431463.857 4589929.689 72.660 
2016 431467.140 4589934.000 75.457 
2017 431466.320 4589935.041 73.547 
2018 431469.594 4589936.734 75.999 
2019 431469.626 4589940.390 75.725 
2020 431467.385 4589946.706 73.351 
2021 431471.079 4589945.443 74.999 
2022 431471.681 4589945.166 77.457 
2023 431472.016 4589949.577 74.776 
2024 431476.190 4589948.475 78.444 
2025 431480.973 4589951.187 79.454 
2026 431484.302 4589952.412 81.131 
2027 431485.400 4589954.999 81.350 
2028 431484.755 4589947.221 83.211 
2029 431480.580 4589955.880 77.075 
2030 431481.685 4589959.816 76.546 
2031 431477.920 4589963.038 74.454 
2032 431479.599 4589968.929 73.437 
2033 431480.621 4589972.950 73.298 
2034 431484.286 4589973.562 74.900 
2035 431489.698 4589982.270 74.484 
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3000 431118.674 4589599.420 138.864  
3001 431144.224 4589587.872 130.497  
3002 431146.954 4589589.995 130.423  
3003 431148.759 4589589.372 130.611  
3004 431151.476 4589590.664 130.488  
3005 431152.635 4589593.187 130.389  
3006 431150.817 4589591.951 130.433  
3007 431148.252 4589591.702 130.546  
3008 431150.719 4589594.435 130.418  
3009 431149.471 4589597.148 130.512  
3010 431147.605 4589597.208 130.892  
3011 431144.477 4589595.873 130.972  
3012 431142.898 4589593.653 130.984  
3013 431142.693 4589592.137 130.566  
3014 431140.614 4589592.292 130.975  
3015 431135.377 4589586.607 130.741  
3016 431138.042 4589589.211 130.532  
3017 431140.841 4589582.900 131.154  
3018 431139.913 4589583.834 130.593  
3019 431137.001 4589581.275 130.558  
3020 431136.200 4589578.383 130.929  
3021 431133.096 4589588.360 131.001  
3022 431133.073 4589589.073 131.255  
3023 431130.286 4589592.168 131.501  
3024 431129.035 4589596.053 131.754  
3025 431126.968 4589594.470 131.678  
3026 431125.954 4589595.637 131.652  
3027 431125.250 4589591.849 131.642  
3028 431124.344 4589592.010 131.695  
3029 431131.300 4589597.193 131.604  
3030 431135.045 4589600.333 131.516  
3031 431136.953 4589602.697 131.475  
3032 431138.213 4589605.881 131.613  
3033 431141.205 4589602.452 131.313  
3034 431143.905 4589599.259 131.282  
3035 431143.922 4589597.185 131.114  
3036 431139.100 4589593.139 131.001  
3037 431138.587 4589593.279 131.360  
3038 431130.736 4589588.132 131.180  
3039 431126.739 4589584.113 130.876  
3040 431126.701 4589584.751 131.169  
3041 431124.607 4589586.781 131.360  
3042 431121.681 4589588.432 131.578  
3043 431121.853 4589581.516 131.081  
3044 431119.319 4589581.020 131.356  
3045 431119.241 4589579.490 131.790  
3046 431115.834 4589578.861 133.197  
3047 431120.956 4589585.236 131.412  
3048 431127.253 4589581.376 130.928  
3049 431128.265 4589579.110 131.203  
3050 431129.896 4589580.435 130.667  
3051 431132.661 4589580.934 131.064  
3052 431131.938 4589577.758 130.860  
3053 431128.989 4589575.718 132.997  
3054 431122.861 4589577.724 133.727  
3055 431118.528 4589573.882 134.782  
3056 431126.791 4589605.159 139.070  
3057 431127.239 4589604.679 139.191  
3058 431124.756 4589609.196 139.029  
3059 431124.358 4589610.008 139.144  
3060 431121.475 4589607.916 139.778  
3061 431171.204 4589705.384 163.068  
3062 431170.058 4589706.834 163.328  
3063 431167.880 4589701.742 162.731  
3064 431166.352 4589703.205 163.063  
3065 431165.105 4589704.365 163.048  
3066 431163.876 4589705.141 163.047  
3069 431169.700 4589714.396 163.273  
3071 431174.488 4589712.788 163.232  
3072 431177.137 4589711.467 162.839  
3073 431172.424 4589713.576 163.277  
3074 431168.604 4589708.083 163.299  
3075 431166.774 4589709.463 163.313  
3076 431210.938 4589779.950 158.691  
3077 431214.227 4589786.306 158.591  
3078 431218.635 4589791.576 158.374  
3079 431099.946 4589631.826 157.761  
3080 431097.090 4589634.123 157.783  
3081 431096.418 4589628.196 157.545  
3082 431094.038 4589630.954 157.570 
3083 431103.801 4589635.616 157.969  
3084 431101.093 4589638.802 158.080 
3085 431107.815 4589639.632 158.266  
3086 431106.288 4589644.842 158.462  
3087 431106.175 4589641.657 158.285  
3088 431101.460 4589636.542 158.110  
3089 431070.489 4589694.419 191.808  
3090 431066.298 4589691.974 192.763  
3091 431062.937 4589689.403 193.029  
3092 431060.030 4589689.080 193.531  
3093 431226.935 4589663.416 121.991  
3094 431227.138 4589663.797 121.968  
3095 431226.451 4589664.018 122.106  
3096 431227.681 4589661.951 121.995  
3097 431222.974 4589665.831 126.634  
3098 431216.568 4589661.061 126.782  
3099 431217.425 4589658.523 123.844  
3100 431217.896 4589656.986 123.887  
3101 431222.203 4589658.891 123.064  
3102 431221.441 4589660.471 123.039  
3103 431214.139 4589679.793 135.641  
3104 431214.492 4589682.204 135.812  
3105 431212.961 4589682.986 135.777  
3106 431211.306 4589683.591 135.815  
3107 431210.686 4589683.769 135.812  
3108 431206.156 4589676.328 134.927  
3109 431206.493 4589675.640 134.828  
3110 431208.017 4589674.747 134.798  
3111 431209.575 4589673.897 134.862  
3112 431210.498 4589673.837 134.897  
3113 431212.324 4589676.336 135.245  
3114 431205.829 4589666.964 134.061  
3115 431205.064 4589667.534 134.033  
3116 431203.517 4589668.309 133.949  
3117 431202.023 4589669.316 133.982  
3118 431201.447 4589669.681 134.004  
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3119 431203.360 4589672.412 134.381  
3120 431120.107 4589607.948 139.923  
3121 431120.021 4589607.400 139.840  
3122 431120.922 4589605.089 139.826  
3123 431121.840 4589603.088 139.835  
3124 431121.955 4589602.498 139.962  
3125 431118.732 4589600.816 140.468  
3126 431114.377 4589599.293 141.153  
3127 431115.101 4589600.546 140.899  
3128 431113.569 4589602.636 141.123  
3129 431111.886 4589604.416 141.370  
3130 431110.700 4589597.967 141.804  
3131 431105.712 4589597.254 142.490  
3132 431104.368 4589600.801 142.727  
3133 431106.676 4589602.070 142.319  
3134 431237.663 4589768.771 143.460  
3135 431236.688 4589769.151 143.839  
3136 431235.413 4589769.419 143.847  
3137 431233.708 4589769.941 143.799  
3138 431232.009 4589770.381 143.839  
3139 431235.666 4589778.581 144.688  
3140 431237.350 4589778.013 144.588  
3141 431238.989 4589777.332 144.688  
3142 431239.589 4589775.460 144.450  
3143 431240.375 4589775.074 143.941  
3144 431245.445 4589783.534 144.754  
3145 431244.740 4589783.958 145.383  
3146 431243.214 4589784.667 145.399  
3147 431241.745 4589785.525 145.327  
3148 431240.304 4589786.444 145.336  
3149 431287.498 4589738.523 113.085  
3150 431292.251 4589743.656 112.292  
3151 431297.756 4589749.153 111.402  
3152 431296.637 4589752.192 111.382  
3153 431291.813 4589747.168 112.171  
3154 431287.279 4589742.414 112.917  
3155 431285.003 4589742.665 113.369  
3156 431284.660 4589745.576 113.670  
3157 431281.975 4589740.035 113.550  
3158 431278.080 4589742.596 113.855  
3159 431278.932 4589744.593 113.834  
3160 431280.062 4589746.702 113.805  
3161 431282.553 4589746.119 113.727  
3162 431284.770 4589752.711 113.999  
3163 431286.318 4589751.788 113.942  
3164 431287.779 4589750.778 113.972  
3165 431292.205 4589756.051 114.351  
3166 431291.004 4589757.387 114.340  
3167 431289.673 4589758.323 114.364  
3168 431303.912 4589865.488 121.146  
3169 431304.708 4589865.578 121.120  
3170 431306.382 4589865.000 121.083  
3171 431307.893 4589864.004 121.083  
3172 431309.063 4589863.301 121.125  
3173 431309.937 4589863.087 120.123  
3174 431312.790 4589868.550 121.471  
3175 431311.966 4589868.940 121.656  
3176 431310.688 4589869.868 121.586  
3177 431308.985 4589870.517 121.521  
3178 431307.415 4589871.337 121.567  
3179 431306.762 4589871.509 121.602  
3180 431308.897 4589875.866 121.961  
3181 431309.572 4589875.440 121.909  
3182 431311.316 4589875.020 121.887  
3183 431313.254 4589874.889 121.962  
3184 431314.827 4589874.310 121.995  
3185 431317.353 4589874.345 121.674  
3186 431360.649 4589937.280 107.009  
3187 431356.735 4589933.622 108.633  
3188 431352.958 4589929.592 109.732  
3189 431338.340 4589913.932 114.763  
3190 431341.255 4589908.091 113.912  
3191 431336.945 4589899.885 114.949  
3192 431341.279 4589850.442 101.978  
3193 431342.199 4589849.860 101.703  
3194 431344.134 4589849.067 101.683  
3195 431346.359 4589847.974 101.648  
3196 431347.922 4589847.897 101.174  
3197 431348.450 4589850.674 101.267  
3198 431349.752 4589852.004 101.064  
3199 431352.416 4589851.643 100.667  
3200 431352.201 4589854.210 100.714  
3201 431350.866 4589855.508 100.698  
3202 431349.128 4589857.073 100.647  
3203 431351.849 4589859.666 100.280  
3204 431353.587 4589858.227 100.307  
3205 431355.497 4589857.171 100.269  
3206 431357.124 4589855.896 100.177  
3207 431362.566 4589843.835 92.958  
3208 431372.905 4589881.463 97.485  
3209 431372.272 4589881.641 97.672  
3210 431370.514 4589882.640 97.635  
3211 431368.707 4589883.557 97.583  
3212 431376.218 4589898.798 96.680  
3213 431374.133 4589900.213 96.656  
3214 431378.622 4589898.467 96.637  
3215 431379.820 4589897.964 96.277  
3216 431376.209 4589908.187 96.210  
3217 431378.460 4589905.907 96.286  
3218 431137.039 4589608.724 137.670  
3322 431467.720 4589861.838 94.620  
3323 431468.715 4589867.118 93.911  
3324 431470.114 4589873.400 94.373  
3325 431470.928 4589874.516 94.153  
3326 431471.288 4589876.702 94.152  
3327 431470.570 4589877.916 94.120  
3328 431472.033 4589881.453 93.675  
3329 431471.333 4589883.013 92.728  
3330 431472.498 4589885.592 93.080  
3331 431473.607 4589891.633 92.549  
3332 431475.230 4589897.190 91.829  
3334 431473.970 4589897.516 90.141  
3335 431470.454 4589892.576 89.549  
3336 431468.708 4589888.703 89.596  
3337 431467.905 4589885.842 89.523  
3338 431470.146 4589884.675 90.417  
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3339 431469.980 4589881.972 91.051  
3340 431468.087 4589882.281 89.668  
3341 431467.591 4589878.498 89.861  
3342 431469.340 4589878.805 90.883  
3343 431466.366 4589875.396 89.974  
3344 431467.936 4589874.375 90.877  
3345 431467.069 4589870.692 90.484  
3346 431465.867 4589866.119 90.597  
3347 431465.062 4589862.805 90.677  
3348 431462.954 4589859.586 91.200  
3349 431460.812 4589859.441 90.313  
3350 431457.945 4589855.970 91.035  
3351 431456.080 4589856.195 90.177  
3352 431455.891 4589852.375 91.148  
3353 431455.008 4589851.697 90.393  
3354 431454.155 4589850.697 90.219  
3355 431443.472 4589839.789 89.313  
3356 431439.007 4589836.560 88.160  
3357 431437.842 4589835.614 87.953  
3358 431437.833 4589833.020 89.334  
3359 431439.034 4589831.846 90.483  
3373 431428.406 4589813.065 93.416  
3374 431428.485 4589816.179 93.260  
3375 431429.916 4589818.692 93.444  
3376 431430.810 4589821.639 93.234  
3377 431433.786 4589825.763 93.509  
3378 431437.802 4589829.095 93.775  
3379 431440.021 4589830.056 94.093  
3380 431440.886 4589830.133 94.563  
3381 431447.016 4589835.567 95.077  
3382 431447.485 4589837.203 94.488  
3383 431449.792 4589839.357 94.873  
3384 431451.355 4589841.532 94.781  
3385 431453.787 4589843.552 94.926  
3386 431455.328 4589844.750 94.980  
3387 431457.216 4589846.605 95.203  
3388 431457.576 4589848.350 94.859  
3389 431459.299 4589850.761 94.916  
3392 431444.700 4589838.503 90.728  
3393 431444.798 4589838.390 91.656  
3397 431447.770 4589841.162 90.031  
3398 431447.873 4589841.053 91.564  
3399 431452.367 4589845.857 90.330  
3400 431453.034 4589846.382 91.808  
3401 431452.467 4589845.745 92.138  
3402 431456.112 4589850.063 90.420  
3403 431454.965 4589849.134 90.423  
3404 431452.524 4589848.012 90.391  
3405 431452.638 4589847.816 90.447  
3406 431455.091 4589848.979 91.570  
3407 431456.238 4589849.908 91.570  
3408 431453.127 4589846.264 92.140   
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present annex és l’exposició de les característiques geomètriques que defineixen els camins 
del Parc de Font de Magués, al barri de Torre Baró de Barcelona. A l’àmbit es projecten: 
1. El camí principal, que recorre el parc en el seu sentit longitudinal 
2. Nou accés des de l’avinguda de Castelldefels (camí secundari). 
 
En aquest annex s’inclouen els llistats corresponents al traçat en planta i alçat dels eixos projectats a 
l’àmbit del projecte. 
 
El traçat dels camins  s’ha efectuat amb l’ajuda del software Autocad Civil 3d. 
 
2. NORMATIVA EMPRADA 
La Normativa vigent aplicable en matèria de traçat, i que ha estat emprada a la redacció del present 
Projecte Constructiu, ha estat la següent: 
- NORMA 3.1.- I.C. TRAZADO, de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial de 27 de 
desembre de 1999 (B.O.E. del 2 de febrer de 2000). 
- RECOMANACIONS PER AL PROJECTE I DISSENY DE VIARI URBA, del Ministerio de Fomento, any 2000. 
- CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA. Decret 135/1995. 
 
3. TRÀNSIT DE DISSENY 
El camí a través del Parc de Font Magués serà exclusivament per a vianants. Només es preveu el pas 
esporàdic de petits camions o furgonetes que realitzin tasques de manteniment a la zona a molt baixa 
velocitat. Per tant, el traçat en planta tindrà un radi interior mínim de 6m. 
L’accés des de l’Avinguda Castelldefels també serà exclusivament per a vianants i únicament transitable 
per camions i furgonetes de manteniment. 
 
4. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. PARÀMETRES DE DISSENY. 
Per al traçat en planta del camí principal i l’accés des de Castelldefels, s’ha establert els següent criteris: 
1. Amplada del camí 4,20m, més sobreample de 0,40m. 
2. Radi interior mínim: 6m. 
3. Rectes i corbes tangents. 
 
Per al traçat en alçat del camí principal i  l’accés des de Castelldefels, s’ha establert els següent criteris: 
- Pendent longitudinal màxim 12% 
- Pendent longitudinal màxima en aquells trams d’accés a la zona esportiva i de jocs infantils: 8% 
- Kv mínim 30 
D’aquesta manera es garanteix l’accés de persones amb mobilitat reduïda a les zones esportiva i infantil 
amb un itinerari adaptat (8%), tal i com estableix el codi d’accessibilitat de Catalunya. Orogràficament, 
resulta impossible traçar tot el camí amb un 8% i per tant, hi ha trams amb pendent màxim del 12%.  
 
Els talussos resultants s’han definit segons els següents angles: 
- Zones de terraplè: 30º 
- Zones de desmunt: 35º 
 
El pendent transversal de la calçada tindrà un bombeig del 2 % uniforme i serà igual a tot el seu recorregut. 
L’objectiu principal serà el correcte drenatge de les aigües cap a la cuneta.  
 
Secció transversal del camí amb pendent únic del 2 % 
Es projecten cunetes a totes les zones en desmunt. Aquestes cunetes seran triangular de 60cm d’amplada 
lliure i 20cm de profunditat.  
La cuneta haurà de ser de formigó per evitar la seva erosió per l’escorrentiu pluvial. 
 
5. CÀLCUL DE RASANT 
Els càlculs de rasant han estat realitzats tot i seguint la “Instrucción de Carreteras” del MOPU, Norma 3.1-
I.C. 
Per al càlcul d’acords de rasant s’utilitzen les fórmules que consideren les condicions d’estètica, i que són 
les següents: 
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on: 
Kv = paràmetre de la paràbola en m. 
x,y = coordenades de la paràbola. 
T = longitud de la tangent en m. 
d = longitud de la bisectriu en m. 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
 
ACORD VERTICAL CONVEX  
 
 
 
Kv  =  paràmetres de la paràbola 
x, y = coordenades de la paràbola 
T = longitud de la tangent en m 
D = longitud de la bisectriu en m 
Q  = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
i – 1, i - 2 = pendents d’entrada i de sortida 
 
 
 
 
 
ACORD VERTICAL CÒNCAU 
 
 
 
Kv  =  paràmetres de la paràbola 
x, y = coordenades de la paràbola 
T = longitud de la tangent en m 
D = longitud de la bisectriu en m 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
i – 1, i - 2 = pendents d’entrada i de sortida 
 
6. TRAÇAT EN ALÇAT 
Dades facilitades pels llistats 
 
Les dades del traçat en alçat que es recullen en els llistats són: 
 - Punt quilomètric 
- Cotes 
- Pendents 
- Tipus de corba 
- Valor de K 
- Radi corba 
 
Aquestes dades es recullen al Plànol 6. Perfils longitudinals. 
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7. TRAÇAT EN PLANTA  
Dades facilitades pels llistats 
 
Les dades del traçat en planta que es recullen en el llistats són: 
 Desenvolupament de l’esmentat tram 
 Paràmetre de l’alineació 
 Azimut  
 P.K. d’inici i final de cada alineació en planta 
 Coordenades x  
 Coordenades y 
 
S’adjunta el llistat, que també figura als Plànols 5. Traçat, eix i replanteig. 
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1. ENDERROCS 
L’àmbit del projecte es una zona bàsicament forestal que estava destinada a un viver. Per tant, no es 
troben gairebé estructures que calgui demolir, a excepció dels pous de clavegueram existents que 
seran demolits la meitat d’ells. 
 
Els enderrocs queden perfectament definits al plànol número 14. Planta d’enderrocs i moviment de 
terres del Document número 2. Plànols. 
 
2. MOVIMENT DE TERRES 
Els moviments de terres seran més importants que les demolicions. Bàsicament es produeixen 
durant la formació de l’esplanada del camí i per la execució de la xarxa de drenatge. 
 
Els condicionants sobre els pendents longitudinals que ha de tenir el camí, trams del 8% i del 12%, 
en qualsevol cas inferior al pendent natural que presenta la vall, provoca zones de reblerts i 
excavació, que en alguns casos arriben a ser importants. 
 
Es preveuen els següents volums d’excavació i reblert per a la formació del camí: 
 
- Excavació total: 4.126,3m3. 
- Reblert total: 3.952,34m3. 
 
A part, hi ha un fort moviment de terres per a l’execució de la xarxa de drenatge de la zona. Per una 
banda, l’excavació de rases per a col·lectors i claveguerons. I per l’altre, l’excavació necessària per a 
la reconstrucció dels pous existents. La seva reconstrucció cal una explicació especial doncs tenen 
profunditats de fins a 15.7m (veure apartat següent). 
 
3. PROCES D’EXCAVACIÓ DURANT LA RECONSTRUCCIÓ DE POUS  
A l’àmbit de projecte, existeix un col·lector T130 situat a una profunditat variable de entre 7 i 15.7 
metres de profunditat respecte la cota actual del terreny. Segons un informe de Clabsa (veure 
Apendix 2 de l’Annex 14. Serveis existents, SSAA i implementació de nous serveis), cal reconstruir els 
pous existents.  
Per a tal reconstrucció, la principal dificultat era l’excavació de les terres i la contenció de les 
mateixes durant la tasca de reconstrucció del pou. Es proposa el següent esquema de treball. 
- Excavació amb retroexcavadora a cel obert dels primers metres en una alçada 
variable  amb l’angle de 45º . Aquesta excavació arribarà a tenir una profunditat 
4,85 metres en el cas més desfavorable (pou 4). En els pous d’alçada superior als 12 
metres es formarà una plataforma de treball a la cota final d’excavació amb 
retroexcavadora respecte el terreny per poder continuar amb el procés d’excavació 
mitjançant una bivalva. 
- Excavació amb bivalva, situada a replà resultat de l’excavació a cel obert fins assolir 
generatriu superior del col·lector. Sistema de contenció de terres utilitzant planxes 
lliscants i cambres DK doble guia RS596 monodocal RS de Iguazurri o similar, fins a 9 
metres per sobre de la generatriu superior de la claveguera existent, a excepció del 
pou 7, que seran 5metres per ser considerablement més petit. 
A continuació s’adjunta la informació relativa al sistema de contenció de terres que proposa el 
projecte: 
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1. CRITERIS DE DIMENSIONAMENT DEL FERM 
1.1  Normativa aplicada 
Per el disseny de la secció de ferm a utilitzar, s’han contemplat les recomanacions del següent 
text: 
- “SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS”  E. Alabern i C. 
Guileman, utilitzat entre altres per l’Institut Català del Sól (INCASOL). Aquest 
s’inclou en el present annex, a l’apèndix número 1. 
 
1.2 Introducció i dimensionament 
Tot el ferm ha de ser capaç de complir les següents funcions: 
 Proporcionar una superfície de rodadura segura, còmode i de característiques 
permanents sota les càrregues repartides del trànsit durant un període suficientment 
llarg de temps. 
 Resistir les sol·licitacions del trànsit i repartir les pressions verticals degudes a ell 
mateix, de forma que les tensions actuants sobre l’esplanada siguin compatibles amb 
la seva capacitat de suport. 
 Protegir l’esplanada de la intempèrie i, en particular, de les precipitacions. 
 
1.3 Factors de dimensionament 
1.3.1 Tipus de trànsit 
L’estructura del ferm serà funció de la intensitat mitja diària de vehicles pesats (V) que es 
preveu que circulin en l’àmbit del projecte.  
En aquest sentit, es considera oportú seguir les disposicions del text “SECCIONS 
ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS”. 
El mateix text recull cinc tipus de definicions funcionals de la via urbana tenint en compte el 
número de vehicles pesants diaris i el tipus d’entorn en el que es troba aquesta. 
 
Aquestes són les següents: 
 
V1:  Vehicles pesants diaris V>270 
Accés a zones industrials especials o terminals de càrrega 
Autovies urbanes de gran capacitat 
V2:  270>V>50 
Sectors residencials de més de 600 habitatges 
Sectors industrials de més de 15 Ha 
V3:  50>V>15 
Accés i vialitat principal a sectors residencials de 200 a 600 habitatges 
Sectors industrials de menys de 15 Ha 
V4:  15>V>5 
Vialitat secundària de tot tipus d’actuacions residencials 
V5:  Vials mixtos de vianants i trànsit rodat 
 
Tenint en compte que l’únic trànsit rodat que es preveu sobre el camí serà aquell que se’n 
derivi de les tasques de manteniment del Parc i de l’ús de vianants, es considera un tipus de 
vialitat per al disseny V5. 
1.3.2 Esplanada  
A efectes de definir l’estructura del ferm, en cada cas, s’estableixen tres categories 
d’esplanada, denominades respectivament E1, E2 i E3. Aquestes tres categories es 
determinen segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de carga (Ev2), obtingut 
d’acord amb la NTL-357 “Assaig de carga amb placa de carga”, els seus valors es recullen a la 
següent taula: 
 
En el nostre cas, però, considerant que no hi haurà trànsit de pesants i que el pas de vehicles 
serà ínfim, no procedeix determinar la capacitat portant de l’esplanada. 
A més, a les zones de reblert, caldrà aportació de material tolerable. 
  
 
2. DIMENSIONAMENT DE CALÇADA 
El dimensionament de las seccions s’ha realitzat seguint les recomanacions de les “SECCIONS 
ESTRUCTURALS DE FERMS URBANS EN SECTORS DE NOVA CONSTRUCCIÓ” de Eduardo 
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Alabern i Carles Guilemany, que ens ofereix una sèrie de seccions, entre les que es podrà 
escollir la més adequada, seguint criteris tant tècnics com econòmics.  
El criteri de disseny és efectuar un paviment de formigó. Per tant, i resumint, tenim: 
 
- Tipus de trànsit: V5 
- Tipus d’esplanada: E1 
- Tipus de paviment: F 
 
Per tant, la secció estructural de ferm que es determina per al camí de la Font de Magués és la 
5FS1 de les recomanacions, i es composa de : 
 
- 16cm de formigó 
- 15cm de subbase granular. 
 
3. MATERIALS I COMPACTACIÓ DEL FERM I PAVIMENT 
Finalment, el ferm i paviment del camí de la Font de Magués està composat per, en ordre 
descendent: 
 
- Capa de 16cm de HA-30/P/10/IIb+E amb malla electrosoldada amb juntes 
cada 4m i acabat reglejat. 
- Capa de 15cm de tot-ú artificial compactat al 98%PM. 
- Esplanada formada per terres tolerables compactades al 95%PM. 
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1. AMBIT I OBJECTE DE L’ANNEX 
L’objectiu del present estudi hidrològic i hidràulic és dimensionar els diferents elements que 
composaran el sistema de drenatge del camí d’accés a través del parc de Font Magués a Torre Baró. 
El sistema de drenatge proposat per a l’evacuació de les aigües d’escorrentiu de la conca associada 
al punt final del camí, es projecta mitjançant cunetes triangulars i pous de caiguda tapats amb reixes 
que vessen l’aigua al col·lector existent a l’àmbit mitjançant pous de caiguda i claveguerons. El 
col·lector existent, un T130 té suficient capacitat per al desguàs de la conca. A més, es recolliran les 
3 obres de drenatge transversal actuals que travessen la carretera de Castelldefels, així com els tres 
torrents situats a la part final del camí, mitjançant obres de fàbrica de captació. 
 
Pel dimensionament de la xarxa, s’han tingut en compte les diferents consideracions aportades en 
fase de redacció per part de l’empresa Clabsa, la qual gestiona el manteniment de la mateixa, tenint 
en compte que el col·lector actual discorre en alguns punts fins a 13 metres sota la rasant actual. 
Això és degut principalment a que l’àrea d’actuació s’ha fet servir com a abocador de terres durant 
els últims anys. Clabsa, amb data octubre de 2013, va redactar un informe descrivint l’estat de la 
xarxa actual, tant dels pous de registre actuals, com del col·lector existent T130. Les consideracions 
aportades així com les actuacions a realitzar sobre el col·lector actual es descriuen més endavant. 
 
Per a la determinació del cabal d’aigua pluvial que es recull al camí es realitza un estudi hidrològic de 
la zona. 
 
Per tant, i a mode de resum el present annex té la finalitat de dimensionar: 
 
- Les obres de captació de les OD i dels torrents. 
- La cuneta a executar al llarg del camí i el nombre de connexions al col·lector existent. 
- Col·lectors de recollida fins a la xarxa existent. 
 
Per a la realització d’aquest estudi s’han seguit les següents publicacions: 
 Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local que es documenten 
en la Guia Tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua (març 2003). 
 Instruccion de carreteres 5.2 IC, drenaje superficial. 
 Pla especial d’emergències per inundacions (INUNCAT), actualització 2012. 
 Delimitació de zones inundables per la redacció de l’INUNCAT 
 
2. BASES DE CÀLCUL 
2.1 Estudi hidrològic. Estudi hidrometeorològic utilitzat 
El mètode hidrometeorològic utilitzat per a l’obtenció del cabal de disseny de les aigües pluvials és 
el mètode racional.  
El mètode racional, per la seva facilitat d’ús i els bons resultats que proporciona si es verifiquen les 
hipòtesis en què es basa la seva formulació, és el mètode d’aplicació més generalitzat  
Els resultats obtinguts amb el mètode racional solen ser molt més precisos que els obtinguts de 
l’aplicació del mètode de l’hidrograma unitari. Per tant, en el present cas, no s’aplica el mètode de 
l’hidrograma unitari perquè no cal obtenir l’hidrograma d’escorrentiu superficial en el punt de 
desguàs i només es necessita calcular el cabal punta al traçat del camí formigonat.  
El mètode racional calcula el cabal màxim d’escorrentiu superficial d’una pluja d’intensitat I que cau 
sobre una conca amb una superfície S, que comença de manera instantània i és constant durant un 
temps mínim igual al temps de concentració de la conca Tc. 
Segons “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, les condicions 
d’aplicabilitat del mètode racional són: 
 La superfície de la conca no ha de ser superior als 1.000 km2. 
 El temps de concentració Tc no ha d’estar comprés entre 0.25 i 24 hores. 
L’expressió que permet obtenir el cabal màxim en el punt de sortida de la conca és la següent: 
3,6
SIC
K  Qp

  
on: 
Q: cabal punta  (m3/s) 
S: superfície de la conca (km²) 
I: intensitat de pluja (mm/h) 
C: coeficient d'escorrentiu (adimensional) 
K: coeficient d'uniformitat (adimensional). La seva expressió és: 
 
14
1
25,1
25,1


c
c
T
T
K
 
Tc: temps de concentració (hores).  
S’aplica el coeficient d’uniformitat K per tal de majorar el cabal punta i així tenir en compte les 
variacions en la distribució temporal d’intensitat de pluja neta.  
En el nostre cas, estimarem la intensitat de pluja associada per a un període de retorn de 10 anys. 
A continuació es realitza el procediment del càlcul del cabal del recorregut principal.  
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2.1.1 Determinació de les subconques d’estudi  
La conca vessant  s’ha determinat a partir de la cartografia 1/5000 disponible a l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya i la topografia de la zona. S’ha decidit no incorporar a la conca vessant la zona 
urbanitzada amb clavegueram. 
Un cop definida la conca vessant, s’observen les seves característiques. La conca és bàsicament rural 
i té una extensió de 260.000 m2. La longitud del curs principal és de 980m. 
A part de la conca principal, es determinen 6 subconques que estan associades a les sis torrenteres 
existents que vessen les seves aigües a la vall on es situa el camí, on tres d’elles creuen la carretera 
de Castelldefels mitjançant obres de drenatge.  
 
A continuació es presenten les dades d’aquestes subconques en un quadre resum: 
 
Resum dades
AREA (m2) LONGITUD (m) COTA MAX COTA MIN
Total conca 260674 984 304 75
Torrentera 1 37323 349 304 151
Torrentera 2 31983 247 260 147
Torrentera 3 18712 125 215 150
Torrentera 4 27703 159 205 115
Torrentera 5 23138 200 190 113
Torrentera 6 18612 257 210 110
Conca sense torrenteres 103203  
 
A l’apèndix número 1 del present annex s’adjunta el plànol per a la identificació de les subconques. 
2.1.2 Determinació del Temps de Concentració (Tc) 
El temps de concentració Tc es defineix com el temps de transcorregut des del final de la pluja fins al 
final de l’hidrograma. Per a la seva estimació, s'utilitza la fórmula de J.R. Témez doncs s’ha 
comprovat que a Catalunya dona bons resultats.  
Pel cas que ens ocupa i segons criteris de l’ACA, en tenir la conca hidrogràfica com una conca rural 
amb alguna urbanització interna que hem estimat entre un 5% i un 20% (hipòtesi conservadora), cal 
utilitzar la següent expressió: 
   2
1
*
21  
 CC
T
T  
on: 
- Tc (hores) = Temps de concentració. 
- Tc* (hores) = Temps de concentració de Témez per a conques rurals. 
-    =Tant per 1 de l’àrea impermeable de la conca. 
 
)jL/(0,3=Tc
0,7625,0
*   
 
on:  
- L :  longitud del curs principal (Km) 
- j : pendent mitjà del curs principal (m/m) 
 
2.1.3 Determinació de la Intensitat de pluja (I) 
La intensitat de precipitació It *mm/h+ per a l’estimació dels cabals de referència per als mètodes 
hidrometeorològics es poden obtenir amb la següent fórmula: 
 
 
 
  
I
I
  
I
I 128
28
d
1
d
1,0
1,01,0









D
 
on: 
- I: intensitat màxima mitjana (mm/h). 
- I1: intensitat horària de precipitació per al període de retorn considerat, que és la intensitat 
de precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’una hora (mm/h). 
- 24
d
d
P
I 
 : intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és la intensitat 
de precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’un dia (mm/h).  
- D: durada efectiva de la pluja per la qual es vol calcular la intensitat I (hores). 
 
El quocient I1/Id és característic de la zona d’estudi i a Catalunya es pot considerar un valor mitjà de 
11, d’acord amb MOPU (1990), tal i com es pot observar en la següent figura 1. 
 
 
Figura 1. Valors del quocient I1/Id 
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Sabent que Id = P’d/24, la intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja igual al 
temps de concentració es pot calcular amb la següent expressió: 
 
 
 
   11
24
P'
 I 128
28
d 1,0
1,01,0



CT
 
 
2.1.4 Estimació de la pluja de projecte (Pd) 
Segons dades extretes dels plànols d’isomàximes de l’estudi de delimitació de zones inundables per 
a la redacció de l’INUNCAT (Actualització 2012), la precipitació diària màxima associada al període 
de retorn de 10 anys considerat per la zona de l’estudi és de: 
 
 
Figura 2. Precipitació màxima en un dia (en mm). 
 
 
Període de retorn Precipitació diària màxima Pd (mm/dia) 
10 anys 110mm/dia 
 
 
Una vegada obtinguda la precipitació diària caldrà reduir el seu valor aplicant el coeficient KA, 
anomenat coeficient de simultaneïtat, que és un coeficient adimensional minorador de la 
precipitació diària. L’aplicació d’aquest coeficient està motivada perquè els valors de precipitació 
diària utilitzats en la construcció dels mapes d’isomàximes, o en el tractament estadístic de les seves 
sèries històriques, són obtinguts per a punts concrets (estacions meteorològiques) en comptes 
d’àrees extenses, que és el que es considera en els càlculs. 
 
1AK   si 1S km
2 
15
log
1
S
K A    si 1S km
2 
Per tant:  
 
 dAd PKP ·'   
 
 
A part de la metodologia anteriorment exposada per al càlcul de la Intensitat de Pluja, s’han utilitzat 
les corbes Intensitat-Duració-Freqüència per la ciutat de Barcelona (Barcelona-Fabra, 1927-1993). 
En resultar uns valors d’intensitat superiors, sent un cas més desfavorable, farem servir les 
intensitats de les corbes IDF. A continuació s’adjunten les corbes IDF Barcelona-Fabra. 
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2.1.5 Estimació del llindar d’escorrentiu 
El llindar d’escorrentiu és el paràmetre que permet calcular la pluja neta a partir d’una determinada 
precipitació, per la qual cosa engloba la intercepció per vegetació, l’emmagatzematge en petites 
depressions de la superfície de terreny i la infiltració. 
El llindar d’escorrentiu (Po) s’ha obtingut segons el model del SCS. Pel seu càlcul, cal determinar el 
grup de sòl, l’ús del sòl, el pendent i les característiques hidrològiques. 
 
2.1.5.1 Característiques dels sòls  
Pel que fa al grup de sòl, d’acord amb la informació consultada als plànols corresponents de  l’Estudi 
de delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT, es determina que la zona d’estudi 
presenta la següent classificació: 
- sòls de tipus B, 50% 
- sòls de tipus C, 50% 
Des del punt de vista del seu comportament hidrològic, tipus de substrat diferents, segons el seu 
grau de permeabilitat: 
- Sòls Tipus A: Agrupa els substrats permeables, és a dir, amb un potencial d’escorrentia 
mínim. 
- Sòls Tipus B: Substrats una mica menys permeables que els del tipus anterior i, per tant, 
amb un potencial superior d’escorrentia. 
- Sòls Tipus C: Substrats que varien entre límits menys permeables a una mica impermeables, 
amb un potencial d’escorrentia entre valors mitjà i alt. 
- Sòls Tipus D: Agrupa els substrats amb més impermeabilitat i, per tant, més potencial 
d’escorrentia. 
 
2.1.5.2 Coberta vegetal i usos del sòl 
En quant a l’ús del sòl, s’adjunta una taula amb els percentatges de superfície estimats en funció de 
l’ús del sòl de la conca. Els percentatges s’han estimat en base al plànol cartogràfic, imatges aèries, 
així com a les apreciacions extretes de visites de camp a la zona.  
En base a aquesta informació, la conca presenta sòl urbà en un percentatge del 10% de l’àrea total 
de la conca. Així, la major part de la superfície correspon a massa boscosa i praderies.  
A continuació es presenta una taula amb els usos principals de la conca del Torrent Solà definida: 
 
 
Usos del sòl Conca 
- Praderia (km² / km²) 0.2 
- Massa forestal espessa (km² / km²) 0.7 
- Paviment(km² / km²) 0.1 
 
2.1.5.3 Anàlisi del pendent del terreny 
El darrer factor que té incidència en el nombre de corba d’infiltració d’un territori determinat és el 
pendent del terreny, considerant-se’n al respecte dues classes diferents: pendent inferior o superior 
al 3%. 
En el cas que ens ocupa i d’acord els plànols de l’Inuncat, el pendent del terreny és major del 3% en 
tota l’àrea 
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2.1.5.4 Càlcul de nombre de corba 
A continuació, s’adjunta el càlcul del llindar d’escorrentiu de la conca del torrent de Font Magues a 
la següent taula: 
 
Instrucción 5,2-IC (MOPU 1990)
Coeficient corrector: 1,3
A B C D A B C D
>= 3 R 15 8 6 4 0,00
>= 3 N 17 11 8 6 0,00
< 3 R/N 20 14 11 8 0,00
>= 3 R 23 16 8 6 0,00
>= 3 N 25 16 11 8 0,00
< 3 R/N 28 19 14 11 0,00
>= 3 R 29 17 10 8 0,00
>= 3 N 32 19 12 10 0,00
< 3 R/N 34 21 14 12 0,00
>= 3 R 26 15 9 6 0,00
>= 3 N 28 17 11 8 0,00
< 3 R/N 30 19 13 10 0,00
>= 3 R 37 20 12 9 0,00
>= 3 N 42 23 14 11 0,00
< 3 R/N 47 25 16 13 0,00
Pobre 24 14 8 6 0,00
20 Mitja 53 23 14 9 50 50 3,70
Bona 33 18 13 0,00
Molt bona 41 22 15 0,00
Pobre 58 25 12 7 0,00
Mitja 35 17 10 0,00
Bona 22 14 0,00
Molt bona 25 16 0,00
Pobre 62 26 15 10 0,00
Mitja 34 19 14 0,00
Bona 42 22 15 0,00
Pobre 34 19 14 0,00
Mitja 42 22 15 0,00
Bona 50 25 16 0,00
Molt clara 40 17 8 5 0,00
Clara 60 24 14 10 0,00
Mitja 34 22 16 0,00
70 Espesa 47 31 23 50 50 27,30
Molt Espesa 65 43 33 0,00
Cremat 6 6 6 6 0,00
>= 3 3 0,00
< 3 5 0,00
>= 3 2 0,00
< 3 4 0,00
Ferms granulars (no pav.) 2 0,00
Empedrats 1,5 0,00
Paviments (form. o bitum.) 10 1 0,10
100 31,10
100
Roques impermeables
Roques permeables
Praderies
>= 3
< 3
Plantacions regulars d'aprofitament forestal
>= 3
< 3
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU (Po) mm
Grup de sòl (%) Po (mm.)
Guaret
Ús/tipus de sòl Superfície (%) Pendent (%) Caract. Hidrol.
Conreus en f ilera
Cereals d'hivern
Rotació de conreus pobres
Rotació de conreus densos
Po (mm)
Masses forestals (boscos, matolls, etc.)
 
 
De l’anàlisi dels resultats obtinguts en moltes conques es va concloure que era convenient fer més 
gran el llindar d’escorrentiu Po  amb un coeficient r, anomenat factor regional, que reflecteix la 
variació regional d’humitat habitual en el sòl al començament de les pluges significatives.  
Segons els criteris de l’ACA, cal aplicar un factor regional d’1,3 al valor obtingut de Po, ja que el valor 
del factor regional segons el mapa d’isolínies de la Instrucció 5.2-I.C: drenatge superficial  fixat en 
2,5 com a valor mitjà per Catalunya es considera excessiu. Per tant, el llindar d’escorrentiu que 
caldrà fer servir pel càlcul de la pluja neta és el valor de P’o, calculat com P’o = 1,3 Po. 
 
Llindar d’escorrentiu Conca 
- Po (mm) 31.10 
- Factor regional 1,3 
- P’o (mm) 40.43 
  
 
2.1.6 Estimació del coeficient d'escorrentiu 
El coeficient d’escorrentiu, habitualment, es calcula amb la fórmula deduïda per Témez a partir del 
mètode del SCS, la qual va ser adoptada per la instrucció de carreteres (MOPU 1990). A continuació 
s’exposa la seva expressió: 
 
   
 2''
''''
11
23
od
odod
PP
PPPP
C



 
 
  C   = coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
  P’d = volum de precipitació diària (mm) 
  P’o = llindar d’escorrentiu (mm) 
 
 
Pd (mm/dia) 110
Ka 1
Pd'(mm/dia) 110
Po(mm) 31,10
coef. Corrector 1,3
Po' (mm) 40,43
C 23,5096465 %
C: Coeficient d'escorrentiu (adim)
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2.1.7 Resultats obtinguts 
A continuació es resumeix en un quadre els valors del cabal obtinguts per a cada una de les 
subconques. A l’apèndix 2 del present annex, es poden observar tots els càlculs per a cada una de 
les subconques realitzats amb la formulació presentada amb anterioritat. 
 
Resum resultats
AREA (m2) CABAL (m3/s)
Total conca 260674 2,23
Torrentera 1 37323 0,48
Torrentera 2 31983 0,44
Torrentera 3 18712 0,30
Torrentera 4 27703 0,42
Torrentera 5 23138 0,33
Torrentera 6 18612 0,25
Conca sense torrenteres 103203 0,88  
 
3. DIMENSIONAMENT DELS NOUS COL.LECTORS 
El present projecte incorpora la conducció de les torrenteres de la 1 a la 6 al col·lector T130 
mitjançant nous col·lectors. A més, a les torrenteres 1, 2 i 3, segons nomenclatura del plànol de 
conques, caldrà executar noves obres de captació consistent en aletes de formigó amb una base 
reforçada amb escollera i un tub que recull l’aigua. A continuació s’exposa la metodologia de 
dimensionament d’aquest elements: les obres de captació de les torrenteres 1, 2 i 3 i tots els 
col·lectors necessaris per conduir les aigües de les obres de captació amb el col·lector existent T130. 
En aquest apartat es realitzen els càlculs necessaris per a determinar les seccions òptimes dels 
conductes que transportaran els cabals establerts en el capítol precedent. 
3.1 Criteris hidràulics 
A continuació es presenten els criteris bàsics pel dimensionament de conductes de sanejament. 
 El grau màxim d’ompliment d’un tram de col·lector ha de ser inferior al 75% de la secció útil. 
 La velocitat mínima de circulació és de 0,6 m/s per a les aigües residuals (al nostre cas no 
procedeix ja que la xarxa és separativa). 
 La velocitat màxima de circulació per a aigües residuals és de 3 m/s i per a aigües pluvials és 
de 6 m/s. 
Els alts pendents del terreny comporta també un alt pendent en el traçat del col·lector, tot i que 
s’han rebaixat mitjançant l’execució de pous de salt, arribant a pendents de fins al 12%. Aquest 
pendent suposa arribar a velocitats de l’aigua superior al 6m/s, però s’accepta aquest criteri com a 
vàlid ja que simplifica la solució constructivament. 
3.2 Equacions 
Pel càlcul de la circulació hidràulica de les conduccions utilitzem la fórmula de Manning: 
2
1
3
21
jRh
n
v     (1) 
On:   
v = velocitat del flux (m/s)          
n = coeficient de rugositat de Manning        
Rh = radi hidràulic (m)          
j = pendent motriu (m/m) 
Quan s’estableix un règim uniforme en els diferents trams, la pendent motriu és igual a la pendent 
geomètrica (j = i). 
Sabent que:  
A
Q
v       (2) 
Obtenim: 
2
1
3
21
jRhA
n
Q     (3) 
On:  
Q = cabal circulant (m3/s)          
A = superfície mullada (m2) 
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La superfície mullada, el radi hidràulic i el calat són respecte a l’angle del sector de la circumferència 
mullada: 
  2sin
8
1
DA      (4) 
DRh 







sin
1
4
1
  (5) 
222
sin
DD
Y 




 


   (6) 
On:  
 = angle del sector mullat (radians)        
D = diàmetre del col·lector (m)         
Rh = radi hidràulic (m)          
Y = calat (m) 
El grau màxim d’ompliment és el 75% de la secció útil, per tant, a partir de l’equació (4) es troba 
l’angle corresponent.  
  22
4
3
sin
8
1
DD    
   
2
3
sin  
 2401888.4 rad   (7) 
Introduïm la variable X, que representa el percentatge del calat respecte al diàmetre de la 
canonada: 
D
Y
X      (8) 
Reemplaçant (8) i (7) en (6) obtenim que el calat màxim respecte al diàmetre de la canonada és: 
2
1
2
1
2
1888.4
sin 




 


X  
3.3 Taula de dimensionament de les canonades 
Tub circular  6,5%
Capacitat segons la formula de Manning
Di= 500 mm 0,5 m
0,25 m
Material: PVC (m/m) % ‰
n= 0,010 i = 0,0650 6,50 65,0
v max  = 7,26 m / s
q(75%)= 1,14 m3 / s 4.108 m3 / h 1.141 l  / s
q max  = 1,35 m3 / s 4.846 m3 / h 1.346 l  / s
% de Di h a a área r hidr v Q Q
m º radians m2 m m / s l / s m3 / s
0% 0,00 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0 0,00
5% 0,03 52 0,9021 0,00 0,02 1,64 6 0,01
10% 0,05 74 1,2870 0,01 0,03 2,56 26 0,03
15% 0,08 91 1,5908 0,02 0,05 3,29 61 0,06
20% 0,10 106 1,8546 0,03 0,06 3,92 110 0,11
25% 0,13 120 2,0944 0,04 0,07 4,47 171 0,17
30% 0,15 133 2,3186 0,05 0,09 4,95 245 0,25
35% 0,18 145 2,5322 0,06 0,10 5,37 329 0,33
40% 0,20 157 2,7389 0,07 0,11 5,75 422 0,42
45% 0,23 169 2,9413 0,09 0,12 6,08 521 0,52
50% 0,25 180 3,1416 0,10 0,13 6,37 626 0,63
55% 0,28 191 3,3419 0,11 0,13 6,62 733 0,73
60% 0,30 203 3,5443 0,12 0,14 6,84 841 0,84
65% 0,33 215 3,7510 0,14 0,14 7,01 947 0,95
70% 0,35 227 3,9646 0,15 0,15 7,14 1048 1,05
75% 0,38 240 4,1888 0,16 0,15 7,22 1141 1,14
80% 0,40 254 4,4286 0,17 0,15 7,26 1223 1,22
85% 0,43 269 4,6924 0,18 0,15 7,25 1290 1,29
90% 0,45 286 4,9962 0,19 0,15 7,17 1334 1,33
91% 0,46 290 5,0644 0,19 0,15 7,14 1339 1,34
92% 0,46 294 5,1362 0,19 0,15 7,11 1343 1,34
93% 0,47 299 5,2121 0,19 0,15 7,07 1346 1,35
94% 0,47 303 5,2933 0,19 0,14 7,03 1346 1,35
95% 0,48 308 5,3811 0,19 0,14 6,98 1345 1,34
96% 0,48 314 5,4778 0,19 0,14 6,92 1341 1,34
97% 0,49 320 5,5869 0,19 0,14 6,85 1334 1,33
98% 0,49 327 5,7156 0,20 0,14 6,77 1322 1,32
99% 0,50 337 5,8825 0,20 0,13 6,65 1304 1,30
100% 0,50 360 6,2832 0,20 0,13 6,37 1251 1,25  
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Tub circular  12%
Capacitat segons la formula de Manning
Di= 500 mm 0,5 m
0,25 m
Material: PVC (m/m) % ‰
n= 0,010 i = 0,1200 #### 120,0
v max  = 9,87 m / s
q(75%)= 1,55 m3 / s 5.582 m3 / h 1.551 l  / s
q max  = 1,83 m3 / s 6.585 m3 / h 1.829 l  / s
% de Di h a a área r hidr v Q Q
m º radians m2 m m / s l / s m3 / s
0% 0,00 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0 0,00
5% 0,03 52 0,9021 0,00 0,02 2,22 8 0,01
10% 0,05 74 1,2870 0,01 0,03 3,47 36 0,04
15% 0,08 91 1,5908 0,02 0,05 4,48 83 0,08
20% 0,10 106 1,8546 0,03 0,06 5,33 149 0,15
25% 0,13 120 2,0944 0,04 0,07 6,07 233 0,23
30% 0,15 133 2,3186 0,05 0,09 6,72 333 0,33
35% 0,18 145 2,5322 0,06 0,10 7,30 447 0,45
40% 0,20 157 2,7389 0,07 0,11 7,81 573 0,57
45% 0,23 169 2,9413 0,09 0,12 8,27 708 0,71
50% 0,25 180 3,1416 0,10 0,13 8,66 850 0,85
55% 0,28 191 3,3419 0,11 0,13 9,00 996 1,00
60% 0,30 203 3,5443 0,12 0,14 9,29 1142 1,14
65% 0,33 215 3,7510 0,14 0,14 9,52 1286 1,29
70% 0,35 227 3,9646 0,15 0,15 9,70 1424 1,42
75% 0,38 240 4,1888 0,16 0,15 9,82 1551 1,55
80% 0,40 254 4,4286 0,17 0,15 9,87 1662 1,66
85% 0,43 269 4,6924 0,18 0,15 9,85 1752 1,75
90% 0,45 286 4,9962 0,19 0,15 9,74 1812 1,81
91% 0,46 290 5,0644 0,19 0,15 9,70 1820 1,82
92% 0,46 294 5,1362 0,19 0,15 9,66 1825 1,83
93% 0,47 299 5,2121 0,19 0,15 9,61 1828 1,83
94% 0,47 303 5,2933 0,19 0,14 9,55 1829 1,83
95% 0,48 308 5,3811 0,19 0,14 9,48 1827 1,83
96% 0,48 314 5,4778 0,19 0,14 9,40 1822 1,82
97% 0,49 320 5,5869 0,19 0,14 9,31 1812 1,81
98% 0,49 327 5,7156 0,20 0,14 9,20 1797 1,80
99% 0,50 337 5,8825 0,20 0,13 9,04 1772 1,77
100% 0,50 360 6,2832 0,20 0,13 8,66 1700 1,70  
 
De les anteriors taules, es desprèn que el tub de diàmetre interior 500mm amb un pendent del 6,5% 
és suficient per desguassar els cabals de les torrenteres amb una velocitat màxima molt propera als 
6m/s amb un grau d’ompliment del 45%. En qualsevol cas, considerant les diverses combinacions de 
cabal de les torrenteres no es supera el grau d’ompliment del 75%. 
Com s’ha comentat amb anterioritat, els alts pendents del terreny comporten també un alt pendent 
en el traçat del col·lector (pendents del 12%). Això suposa arribar a velocitats de l’aigua superiors al 
6m/s, però s’accepta com a vàlid ja que simplifica la solució constructiva. 
Pels trams de col·lector que són compartits entre les torrenteres 2 i 3 i les torrenteres 4 i 5, que 
tenen de manera conjunta una aportació d’aigua de 0,74m3/s i 0,75m3/s, el col·lector de 500mm 
amb un 12% de pendent, compleix amb una grau d’ompliment del 50% i una velocitat màxima del 
8,66 m/s. 
 
4. DIMENSIONAMENT DE LA CUNETA 
4.1 Capacitat màxima de desguàs de la cuneta 
El drenatge del camí es projecta mitjançant una cuneta triangular de formigó que es disposarà tal i 
com es contempla als plànols. S’ha intentat en tot moment optimitzar al màxim l’amidament de la 
mateixa per qüestions tant econòmiques com visuals i d’adaptació al paisatge.  
Es disposarà cuneta a un costat del camí quan sigui imprescindible i s’assumirà que l’aigua de la 
vessant oposada passarà per sobre del camí fins assolir la cuneta. Per aquest motiu, en el següent 
apartat, es fa la comprovació de que el calat de l’aigua sobre el camí en cap moment superi els 3cm.  
La cuneta serà triangular de costats desiguals de 60cm d’ample i 20cm de profunditat en els tram 
del camí des dels qual es poden fer abocaments al T130 existent sense dificultat. 
S’executarà in-situ i de formigó. L’aigua que cau sobre la conca, es conduirà cap a les cunetes 
mitjançant, per una banda, els pendents orogràfics, i per l’altra, amb el pendent transversal del 
camí.  
 
Per al càlcul hidràulic i dimensionament de la cuneta en gravetat s’utilitza l’equació de continuïtat i 
la fórmula de Manning – Strickel, sent les seves expressions les següents: 
- Equació de continuïtat:  
Q= v.s 
on:    Q: Cabal circulant en m3/s. 
v: Velocitat de l’aigua en m/s. 
s: Secció humida en m2. 
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- Equació de Manning-Srtickel:  
2/13/21
fh JRA
n
Q 
 
On: 
Q [m3/s]   El cabal de disseny 
n [m1/3/s]  El coeficient de rugositat (s’adopta 0,011 pel PEAD). 
A [m2]   L’àrea mullada de flux 
P
A
Rh 
 [m]  El radi hidràulic, amb P [m] el perímetre mullat 
Jf [-]   El pendent local 
 
La capacitat  màxima de desguàs d’una cuneta d’aquestes característiques és de:  
CUNETA TRIANGULAR COSTAT DESIGUALS (2/3 1/3)
Base total 0,7 m
Gruix llavis 0,05 m
Base hidràulica total 0,6 m
Profunditat cuneta 0,2 m
Reguard 0%
Calat hidráulic 0,2 m
Rugositat 0,014
Pendent màxima 0,08
Càlculs de pas
Area 0,060 Cabal total a desguassar 0,88 m3/s
Perimetre mullat 0,730 m Capacitat cuneta triangular 0,2291 m3/s
Radi hidràulic 0,0822 m 3,8404714
Nº mínim punts d'abocament 4
Cabal 0,2291 m3/s
CAPACITAT HIDRAULICA SEGONS MANNING DE
 
 
Per tant, considerant que  el cabal total a desguassar mitjançant cunetes serà de 0.88 m3/s, caldrà 
generar com a mínim 4 punts d’abocament al llarg de tot el camí, col·locats de tal manera que no es 
superi el cabal de 0.2291m3/s que porta la cuneta. 
 
5. DIMENSIONAMENT DE LES REIXES DE CAPTACIÓ 
En el present apartat del projecte, es dimensionen el nombre de reixes que cal col·locar així com la 
seva capacitat de desguàs. 
Segons ens informa Clabsa, per una reixa 70x30cm el cabal captat ve determinat per aquesta 
expressió: 
 
Q =c*A*(2*g*H)^0.5 
 
On: 
C=0.67, coeficient facilitat per Clabsa característic d’aquest embornal. 
A= 0.0852 m2 (area de forats) 
H= alçada d’aigua 
 
 
BARCELONA P7 (70x30)
C (parametre) 0,67
A (forats) 0,0852 m2
H (alçada aigua) 0,2 m
Cabal 0,11302055 m3/s
Cabal total a desguassar 0,88 m3/s
Capacitat reixa 0,1130 m3/s
7,78619437
Nº mínim punts d'abocament 8
CABAL CAPTAT PER LES REIXES DE CAPTACIÓ
 
 
Per tant, calen al voltant de 8 elements per desguassar la totalitat de l’aigua d’escolament 
superficial. 
 
 
6. COMPROVACIÓ D’ALÇADA D’AIGUA QUE CIRCULA PER SOBRE DEL PAVIMENT 
S’estableix com a criteri per a deixar passar l’aigua per sobre del camí, que l’alçada que assoleix 
l’aigua per sobre no sigui superior a 3 cm, comprovem que aquest valor no es sobrepassa en cap 
tram del camí. 
 
Recordem que l’aigua que s’ha de captar mitjançant cunetes és de 0.88 m3/s, dels quals una tercera 
part procedeix de la conca costat ciutat. Es a dir, que per sobre del camí, tindrem com a màxim un 
cabal de 0.2933 m3/s. 
 
A més, la superfície d’aportació pel costat ciutat es més o menys igual al llarg de tot el recorregut del 
camí, per tant, podem dir que tenim una aportació per metre lineal: 
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Qtotal= 0.2933m3/s; Longitud camí= 634m(*);  Aportació per metre lineal: Q= 0.0005m3/s= 0.4627 
l/s 
 
(*) Malgrat que la longitud total del camí són 925m, no es considera el tram final ja que es troba per 
sobre de la cota del terreny i l’unica aigua que portarà serà la pròpia del camí. 
 
Per a estimar l’alçada d’aigua, utilitzarem la formulació de Manning. Recordem que: 
 
2
1
3
2
jRh
n
A
Q   
On:   
A = Area hidràulica          
n = coeficient de rugositat de Manning        
Rh = radi hidràulic (m)          
j = pendent motriu (m/m) 
 
 
Per tant, considerant que tenim un pendent transversal del 2%. 
 
 
Dades de la secció
Ample de la base (m) 1
Pendent 0,02
Manning 0,015
Pas de càlcul 0,01
Dades a comprovar
Cabal a captar 0,88 m3/s
Cabal costat ciutat 0,2933 m3/s
Long. Camí 634 m
Aportació (m lineal) 0,0005 m3/s
0,4627 l/s  
 
 
 
 
 
 
Càlcul de profunditat normal per a 
canals rectangulars segons Manning  
 
Alçada d'aigua Area Pm Rh Q V
0,1 0,1 1,2 0,083 0,18 0,00
0,11 0,11 1,22 0,090 0,21 1,90
0,12 0,12 1,24 0,097 0,24 1,99
0,13 0,13 1,26 0,103 0,27 2,07
0,14 0,14 1,28 0,109 0,30 2,16
0,15 0,15 1,3 0,115 0,34 2,23
0,16 0,16 1,32 0,121 0,37 2,31
0,17 0,17 1,34 0,127 0,40 2,38
0,18 0,18 1,36 0,132 0,44 2,45
0,19 0,19 1,38 0,138 0,48 2,51
0,2 0,2 1,4 0,143 0,52 2,58
0,21 0,21 1,42 0,148 0,55 2,64
0,22 0,22 1,44 0,153 0,59 2,69
0,23 0,23 1,46 0,158 0,63 2,75
0,24 0,24 1,48 0,162 0,67 2,80
0,25 0,25 1,5 0,167 0,71 2,86
0,26 0,26 1,52 0,171 0,76 2,91
0,27 0,27 1,54 0,175 0,80 2,95
0,28 0,28 1,56 0,179 0,84 3,00
0,29 0,29 1,58 0,184 0,88 3,04
0,3 0,3 1,6 0,188 0,93 3,09  
 
 
El calat de l’aigua serà inferior als 2cm. 
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7. APENDIX 1. PLÀNOL DE LES CONQUES 
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8. APÈNDIX 2. CÀLCULS DE CABALS 
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CABAL CONCA TREIENT TORRENTERES CABAL  TOTAL CONCA
Periode de retorn 10 anys Periode de retorn 10 anys
DADES DE PARTIDA DADES DE PARTIDA
Area (km2)= 0,103203 Area (km2)= 0,260674
L(km)= 0,984 L(km)= 0,984
Zmax 304 Zmax 304
Zmin 75 Zmin 75
j (m/m)= 0,233 j (m/m)= 0,233
μ= 0,1 μ= 0,1
C= 0,2350965 C= 0,23509646
PARAMETRES AUXILIARS PARAMETRES AUXILIARS
K= 1,014 K= 1,014
Tc *(h)= 0,391 Tc* (h)= 0,391
Tc (h)= 0,272 Tc (h)= 0,272
Tc (min) 16,335 Tc (min) 16,335
INTENSITAT DE PLUJA INTENSITAT DE PLUJA
I(mm/h)= 129,27 I(mm/h)= 129,27
QABAL QABAL
Q(m3/S) 0,88 Q(m3/S) 2,23
 
 
 
CABAL  TORRENTERA 1 CABAL  TORRENTERA 2
Periode de retorn 10 anys Periode de retorn 10 anys
DADES DE PARTIDA DADES DE PARTIDA
Area (km2)= 0,037323 Area (km2)= 0,031983
L(km)= 0,349 L(km)= 0,247
Zmax 304 Zmax 260
Zmin 151 Zmin 147
j (m/m)= 0,438 j (m/m)= 0,457
μ= 0,1 μ= 0,1
C= 0,235096465 C= 0,235096465
PARAMETRES AUXILIARS PARAMETRES AUXILIARS
K= 1,004 K= 1,003
Tc *(h)= 0,158 Tc* (h)= 0,120
Tc (h)= 0,110 Tc (h) 0,084
Tc (min) 6,588 Tc (min) 5,025
INTENSITAT DE PLUJA INTENSITAT DE PLUJA
I(mm/h)= 194,62 I(mm/h)= 212,14
QABAL QABAL
Q(m3/S) 0,48 Q(m3/S) 0,44
 
 
 
 
CABAL  TORRENTERA 3 CABAL  TORRENTERA 4
Periode de retorn 10 anys Periode de retorn 10 anys
DADES DE PARTIDA DADES DE PARTIDA
Area (km2)= 0,018712 Area (km2)= 0,027703
L(km)= 0,125 L(km)= 0,159
Zmax 215 Zmax 205
Zmin 150 Zmin 115
j (m/m)= 0,520 j (m/m)= 0,566
μ= 0,1 μ= 0,1
C= 0,235096465 C= 0,2350965
PARAMETRES AUXILIARS PARAMETRES AUXILIARS
K= 1,002 K= 1,002
Tc *(h)= 0,070 Tc* (h)= 0,083
Tc (h)= 0,049 Tc (h)= 0,058
Tc (min) 2,923 Tc (min) 3,453
INTENSITAT DE PLUJA INTENSITAT DE PLUJA
I(mm/h)= 241,17 I(mm/h)= 233,16
QABAL QABAL
Q(m3/S) 0,30 Q(m3/S) 0,42
 
 
 
CABAL  TORRENTERA 5 CABAL  TORRENTERA 6
Periode de retorn 10 anys Periode de retorn 10 anys
DADES DE PARTIDA DADES DE PARTIDA
Area (km2)= 0,023138 Area (km2)= 0,018612
L(km)= 0,2 L(km)= 0,257
Zmax 190 Zmax 210
Zmin 115 Zmin 110
j (m/m)= 0,375 j (m/m)= 0,389
μ= 0,1 μ= 0,1
C= 0,235096465 C= 0,235096465
PARAMETRES AUXILIARS PARAMETRES AUXILIARS
K= 1,003 K= 1,003
Tc *(h)= 0,106 Tc *(h)= 0,128
Tc (h)= 0,074 Tc (h)= 0,089
Tc (min) 4,445 Tc (min) 5,341
INTENSITAT DE PLUJA INTENSITAT DE PLUJA
I(mm/h)= 219,45 I(mm/h)= 208,35
QABAL QABAL
Q(m3/S) 0,33 Q(m3/S) 0,25
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1. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
Per a la redacció del present projecte, s’ha utilitzat l’estudi geològic que Bimsa va encarregar a G3 
DT SL  per a la caracterització dels materials presents a l’àmbit. 
L’estudi geològic ha estat elaborat per G3 DT SL durant el mes de setembre de 2013 . Aquest 
informe s’incorpora en la seva totalitat en l’apèndix 1 del present annex. 
 
 
2. DESCRIPCIO DE L’ESTUDI 
L’estudi consisteix en la realització de 11 cales amb retroexcavadora de entre 2.0m i 2.5m de 
profunditat. La localització de les cales, que es pot veure a l’annex, es va decidir de manera conjunta 
entre l’equip redactor del projecte i el gabinet geològic, en funció de l’actuació que es projecta. 
L’estudi té els següents objectius: 
1. Caracterització dels materials segons inspecció visual del material extret pel geòleg. 
2. Caracterització dels materials segons el PG3. 
3. Determinació existència d’edificacions o fonaments soterrats. 
 
Finalment es va descartar l’aprofitament dels materials i per tant, no s’ha fet la caracterització del 
material segons el PG3. 
 
 
3. RESULTATS DE L’ESTUDI 
Els principals resultat de l’estudi són: 
 
1. Existència d’un primer nivell format per sorres grolleres amb graves i blocs i nomboses 
restes d’orígen antròpics: blocs de formigó, plàstics, fustes i ceràmics. Aquesta capa té un 
gruix mínim de 2,5m i es pensa que podria arribar a 10m. Es localitza bàsicament al fons de 
la vall, on es situa el recorregut del cami principal. No són estables i es desaconsella la seva 
reutilització com a terraplé. Els talussos resultants han de tenir un angle mínim de 50º. 
(5V:4H) fins als 2m i 3h:2v fins als 5m. 
2. Existència d’un segon nivell format per llims i indicis de graves. Es situen a la part mitja dels 
talussos que conformen la vall. Presenten una bona estabilitat i es rippen amb facilitat. 
Aquest segon nivell s’ha detectat només en una de les cales (C-4). 
3. Existència d’un tercer nivell format per roques pissarres-esquistoses. Es localitza a la part 
alta dels talussos i carrers confrontants a la vall. Es presenten potències de fins a 3-4metres, 
però se li poden associar potències de desenes de metres. Aquests materials rocosos es 
presenten foliats i elevada resistència. Cal destacar que no es presenten meteoritzats. 
 
No es detecta nivell freàtic fins a la cota estudiada. 
 
Les excavacions es podran dur a terme mitjançant retroexcavadora tradicional. 
 
Descarta la possibilitat de reaprofitar les terres procedents de l’excavació del camí per al reblert del 
mateix. 
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1. INTRODUCCIÓ 
A continuació es presenten els càlculs estructurals per a l’execució dels nous pous de registre que 
s’executaran al llarg del Torrent. Aquests nous pous substituiran als existents, i serviran per 
accedir al col·lector existent T130.  
 
La remodelació d’aquests pous es degut a l’informe negatiu sobre l’estat de conservació dels 
mateixos presentat a l’informe de Clabsa. 
 
Les estructures dels nous pous es dimensionen seguint en tot moment les indicacions facilitades 
pels tècnics de Clabsa així com els detalls aportats pels mateixos (veure imatge adjunta). 
 
Imatge 1. Detall de Clabsa per als nous pous 
 
En total es refaran un total de 7 pous de registre. Es calcula únicament el pou de més alçada i per 
tant el més desfavorable, de 13 metres de alçada.  
Aquests es recolzaran simplement sobre les parets del col·lector existent, i tindran quatre trams 
diferenciats, tal i com es veu en el següent detall. 
 
Per al càlcul s’ha utilitzat el software TRICALC. A continuació es mostren tots el càlculs realitzats 
així com el llistat de resultats. 
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A continuació es mostra la geometria utilitzada per al càlcul, amb la relació de cadascun dels murs 
i lloses calculats. Tots els detalls d’armats i geometria, es troben al Document Número 2 Plànols. 
X
Y
Z
MUR 1, E:30cm
MUR 4, E:30cm
MUR 7, E:30cm
MUR 10, E:30cm
MUR 6, E:30cm
MUR 9, E:30cm
MUR 2, E:30cm
MUR 8, E:30cm
MUR 11, E:30cm
MUR 3, E:30cm
LLOSA IN, H:30cm
LLOSA AD, H:30cm
LLOSA SU, H:30cm
 
Imatge 2. Croquis de la geometria dels pous 
 
2. NORMATIVA Y TIPO DE CÁLCULO 
Normativa 
 
 Acciones: CTE DB SE-AE 
 Hormigón: EHE-08 
 Otras: CTE DB SE-C, CTE DB SI 
  
Método del cálculo de esfuerzos 
Método de altas prestaciones 
  
Opciones de cálculo 
Indeformabilidad de todos forjados horizontales en su plano 
Se realiza un cálculo elástico de 1er. Orden 
 
 
3.  CARGAS 
Hipótesis de carga 
 
NH Nombre Tipo Descripción 
0 G  Permanentes Permanentes  
1 Q1 Sobrecargas Sobrecargas  
2 Q2 Sobrecargas Sobrecargas  
7 Q3 Sobrecargas Sobrecargas  
8 Q4 Sobrecargas Sobrecargas  
9 Q5 Sobrecargas Sobrecargas  
10 Q6 Sobrecargas Sobrecargas  
22 S  Nieve       Nieve        
21 T  Sin definir Temperatura  
23 A  Sin definir Accidentales 
  
Coeficientes de mayoración 
 
Tipo Hipótesis Hormigón 
Aluminio/Otros/C
TE 
Cargas permanentes 0 1.35 1.35 
Cargas variables 
1 1.50 1.50 
2 1.50 1.50 
7 1.50 1.50 
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Tipo Hipótesis Hormigón 
Aluminio/Otros/C
TE 
8 1.50 1.50 
9 1.50 1.50 
10 1.50 1.50 
Cargas móviles no habilitadas 
Cargas de temperatura 21  1.50 1.50 
Cargas de nieve 22  1.50 1.50 
Carga accidental 23  1.00 1.00 
  
Opciones de cargas 
Viento no activo 
Sismo no activo 
Se considera el Peso propio de las barras 
  
Hormigón/ Aluminio/ Eurocódigo / Código Técnico de la Edificación 
 
Tipo de carga 0 1 2 
Gravitatorias 0.70 0.50 0.30 
Móviles 0.70 0.50 0.30 
Viento 0.60 0.50 0.00 
Nieve 0.50 0.20 0.00 
Temperatura 0.60 0.50 0.00 
 
 
4. CARGAS EN FORJADOS Y MUROS 
Cargas en forjados reticulares, losas, escaleras y rampas 
 
Plano 400 
 
Tipo de carga Forjado Carga Dirección Hipótesis 
Superficial global LLOSA IN 
2.00 kN/m² 
0.00 -1.00 0.00 
0 G 
3.92 kN/m² 1 Q1 
  
 
Plano 800 
 
Tipo de carga Forjado Carga Dirección Hipótesis 
Superficial global 
LLOSA 
AD 
2.00 kN/m² 
0.00 -1.00 0.00 
0 G 
3.92 kN/m² 1 Q1 
  
Plano 1050 
 
Tipo de carga Forjado Carga Dirección Hipótesis 
Peso propio 
LLOSA 
SU 
7.50 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 
Superficial global 
LLOSA 
SU 
2.00 kN/m² 
0.00 -1.00 0.00 
0 G 
1.00 kN/m² 1 Q1 
3.00 kN/m² 2 Q2 
Superficial parcial  49.04 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 
  
Cargas en muros resistentes 
Plano XY000125 
 
Tipo de 
carga 
Muro 
resistente 
Carga Dirección Hipótesis 
Peso propio MUR 1 24.52 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 
 
Cargas de terreno/fluido 
Carga 1 
Muro resistente: MUR 1 
Cara Cargada del Muro: Z+ 
Hipótesis: 0 (G) 
Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10.00 
Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0.00 
Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 
Terrenos en el trasdós: 
Terreno 1: 
Descripción: Copia de Relleno de terraplén 
Cota Superior: 1300 cm 
 
 Densidad Seca: 14.02 kN/m³ 
 Densidad Húmeda: 16.97 kN/m³ 
 Densidad Sumergida: 10.00 kN/m³ 
 Angulo de rozamiento interno: 30.00° 
 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 20° 
No se considera presión de fluidos. 
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Plano XY-00025 
 
Tipo de 
carga 
Muro 
resistente 
Carga Dirección Hipótesis 
Peso propio MUR 4 24.52 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 
 
Cargas de terreno/fluido 
Carga 1 
Muro resistente: MUR 4 
Cara Cargada del Muro: Z- 
Hipótesis: 0 (G) 
Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10.00 
Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0.00 
Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 
Terrenos en el trasdós: 
Terreno 1: 
Descripción: Copia de Relleno de terraplén 
Cota Superior: 1300 cm 
 
 Densidad Seca: 14.02 kN/m³ 
 Densidad Húmeda: 16.97 kN/m³ 
 Densidad Sumergida: 10.00 kN/m³ 
 Angulo de rozamiento interno: 30.00° 
 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 20° 
No se considera presión de fluidos. 
Carga 2 
Muro resistente: MUR 4 
Cara Cargada del Muro: Z- 
Hipótesis: 0 (G) 
Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10.00 
Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0.00 
Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 
Terrenos en el trasdós: 
Terreno 1: 
Cota Superior: 0 cm 
 
 Densidad Seca: 14.50 kN/m³ 
 Densidad Húmeda: 18.50 kN/m³ 
 Densidad Sumergida: 9.00 kN/m³ 
 Angulo de rozamiento interno: 33.00° 
 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 22° 
No se considera presión de fluidos. 
 
  
Plano XY000225 
 
Tipo de 
carga 
Muro 
resistente 
Carga Dirección Hipótesis 
Peso propio MUR 7 24.52 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 
 
Cargas de terreno/fluido 
Carga 1 
Muro resistente: MUR 7 
Cara Cargada del Muro: Z+ 
Hipótesis: 0 (G) 
Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10.00 
Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0.00 
Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 
Terrenos en el trasdós: 
Terreno 1: 
Descripción: Copia de Relleno de terraplén 
Cota Superior: 1300 cm 
 
 Densidad Seca: 14.02 kN/m³ 
 Densidad Húmeda: 16.97 kN/m³ 
 Densidad Sumergida: 10.00 kN/m³ 
 Angulo de rozamiento interno: 30.00° 
 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 20° 
No se considera presión de fluidos. 
  
Plano XY000350 
 
Tipo de 
carga 
Muro 
resistente 
Carga Dirección Hipótesis 
Peso propio MUR 10 24.52 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 
 
Cargas de terreno/fluido 
Carga 1 
Muro resistente: MUR 10 
Cara Cargada del Muro: Z+ 
Hipótesis: 0 (G) 
Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10.00 
Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0.00 
Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 
Terrenos en el trasdós: 
Terreno 1: 
Descripción: Copia de Relleno de terraplén 
Cota Superior: 1300 cm 
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 Densidad Seca: 14.02 kN/m³ 
 Densidad Húmeda: 16.97 kN/m³ 
 Densidad Sumergida: 10.00 kN/m³ 
 Angulo de rozamiento interno: 30.00° 
 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 20° 
No se considera presión de fluidos. 
Carga 2 
Muro resistente: MUR 10 
Cara Cargada del Muro: Z- 
Hipótesis: 0 (G) 
Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10.00 
Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0.00 
Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 
Terrenos en el trasdós: 
Terreno 1: 
Cota Superior: 0 cm 
 
 Densidad Seca: 14.50 kN/m³ 
 Densidad Húmeda: 18.50 kN/m³ 
 Densidad Sumergida: 9.00 kN/m³ 
 Angulo de rozamiento interno: 33.00° 
 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 22° 
No se considera presión de fluidos. 
  
Plano ZY000000 
 
Tipo de 
carga 
Muro 
resistente 
Carga Dirección Hipótesis 
Peso propio 
MUR 6 24.52 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 
MUR 9 24.52 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 
MUR 2 24.52 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 
 
Cargas de terreno/fluido 
Carga 1 
Muro resistente: MUR 6 
Cara Cargada del Muro: Z- 
Hipótesis: 0 (G) 
Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10.00 
Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0.00 
Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 
Terrenos en el trasdós: 
Terreno 1: 
Descripción: Copia de Relleno de terraplén 
Cota Superior: 1300 cm 
 
 Densidad Seca: 14.02 kN/m³ 
 Densidad Húmeda: 16.97 kN/m³ 
 Densidad Sumergida: 10.00 kN/m³ 
 Angulo de rozamiento interno: 30.00° 
 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 20° 
No se considera presión de fluidos. 
Carga 2 
Muro resistente: MUR 9 
Cara Cargada del Muro: Z- 
Hipótesis: 0 (G) 
Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10.00 
Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0.00 
Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 
Terrenos en el trasdós: 
Terreno 1: 
Descripción: Copia de Relleno de terraplén 
Cota Superior: 1300 cm 
 
 Densidad Seca: 14.02 kN/m³ 
 Densidad Húmeda: 16.97 kN/m³ 
 Densidad Sumergida: 10.00 kN/m³ 
 Angulo de rozamiento interno: 30.00° 
 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 20° 
No se considera presión de fluidos. 
Carga 3 
Muro resistente: MUR 9 
Cara Cargada del Muro: Z- 
Hipótesis: 0 (G) 
Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10.00 
Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0.00 
Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 
Terrenos en el trasdós: 
Terreno 1: 
Cota Superior: 0 cm 
 
 Densidad Seca: 14.50 kN/m³ 
 Densidad Húmeda: 18.50 kN/m³ 
 Densidad Sumergida: 9.00 kN/m³ 
 Angulo de rozamiento interno: 33.00° 
 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 22° 
No se considera presión de fluidos. 
Carga 4 
Muro resistente: MUR 2 
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Cara Cargada del Muro: Z- 
Hipótesis: 0 (G) 
Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10.00 
Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0.00 
Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 
Terrenos en el trasdós: 
Terreno 1: 
Descripción: Copia de Relleno de terraplén 
Cota Superior: 1300 cm 
 
 Densidad Seca: 14.02 kN/m³ 
 Densidad Húmeda: 16.97 kN/m³ 
 Densidad Sumergida: 10.00 kN/m³ 
 Angulo de rozamiento interno: 30.00° 
 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 20° 
No se considera presión de fluidos. 
  
Plano ZY000200 
 
Tipo de 
carga 
Muro 
resistente 
N Carga Dirección Hipótesis 
Peso propio 
MUR 8  24.52 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 
MUR 11  24.52 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 
MUR 3  24.52 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 
 
Cargas de terreno/fluido 
Carga 1 
Muro resistente: MUR 8 
Cara Cargada del Muro: Z+ 
Hipótesis: 0 (G) 
Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10.00 
Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0.00 
Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 
Terrenos en el trasdós: 
Terreno 1: 
Descripción: Copia de Relleno de terraplén 
Cota Superior: 1300 cm 
 
 Densidad Seca: 14.02 kN/m³ 
 Densidad Húmeda: 16.97 kN/m³ 
 Densidad Sumergida: 10.00 kN/m³ 
 Angulo de rozamiento interno: 30.00° 
 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 20° 
No se considera presión de fluidos. 
Carga 2 
Muro resistente: MUR 11 
Cara Cargada del Muro: Z+ 
Hipótesis: 0 (G) 
Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10.00 
Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0.00 
Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 
Terrenos en el trasdós: 
Terreno 1: 
Descripción: Copia de Relleno de terraplén 
Cota Superior: 1300 cm 
 
 Densidad Seca: 14.02 kN/m³ 
 Densidad Húmeda: 16.97 kN/m³ 
 Densidad Sumergida: 10.00 kN/m³ 
 Angulo de rozamiento interno: 30.00° 
 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 20° 
No se considera presión de fluidos. 
Carga 3 
Muro resistente: MUR 11 
Cara Cargada del Muro: Z- 
Hipótesis: 0 (G) 
Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10.00 
Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0.00 
Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 
Terrenos en el trasdós: 
Terreno 1: 
Cota Superior: 0 cm 
 
 Densidad Seca: 14.50 kN/m³ 
 Densidad Húmeda: 18.50 kN/m³ 
 Densidad Sumergida: 9.00 kN/m³ 
 Angulo de rozamiento interno: 33.00° 
 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 22° 
No se considera presión de fluidos. 
Carga 4 
Muro resistente: MUR 3 
Cara Cargada del Muro: Z+ 
Hipótesis: 0 (G) 
Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10.00 
Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0.00 
Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 
Terrenos en el trasdós: 
Terreno 1: 
Descripción: Relleno de terraplén 
Cota Superior: 1300 cm 
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 Densidad Seca: 14.02 kN/m³ 
 Densidad Húmeda: 16.97 kN/m³ 
 Densidad Sumergida: 10.00 kN/m³ 
 Angulo de rozamiento interno: 30.00° 
 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 20° 
No se considera presión de fluidos. 
  
5. MATERIALES 
 
Materiales de forjados reticulares, losas de forjado, escaleras y rampas 
 
 Hormigón: HA30 30   MPa   
 Acero corrugado: B500S 500   MPa   Dureza Natural 
Nivel de control 
 
 Acero: Normal 1.15  
 Hormigón:  1.50  
  
Materiales de losas de cimentación 
 
 Hormigón: HA30 30   MPa   
 Acero corrugado: B500S 500   MPa   Dureza Natural 
Nivel de control 
 
 Acero: Normal 1.15  
 Hormigón:  1.50  
  
Materiales de muros resistentes 
 
Plano 
Muro 
resistente 
Material E(  MPa ) υ 
Espesor 
(cm) 
XY000125 MUR 1 Hormigón 27.26404  0.2000  30  
XY-00025 MUR 4 Hormigón 27.26404  0.2000  30  
XY000225 MUR 7 Hormigón 27.26404  0.2000  30  
XY000350 MUR 10 Hormigón 27.26404  0.2000  30  
ZY000000 
MUR 6 Hormigón 27.26404  0.2000  30  
MUR 9 Hormigón 27.26404  0.2000  30  
MUR 2 Hormigón 27.26404  0.2000  30  
ZY000200 
MUR 8 Hormigón 27.26404  0.2000  30  
MUR 11 Hormigón 27.26404  0.2000  30  
MUR 3 Hormigón 27.26404  0.2000  30  
  
Materiales de muros resistentes de hormigón 
 
 Hormigón: HA30 30   MPa   
 Acero corrugado: B500S 500   MPa   Dureza Natural 
Nivel de control 
 
 Acero: Normal 1.15  
 Hormigón:  1.50  
  
6. ARMADO Y COMPROBACIÓN 
Opciones de cálculo de losas de forjados 
Redistribución de momentos del 15% 
Se considera la utilización de armadura a punzonamiento 
Recubrimientos(mm): 36 
Se realiza la comprobación a torsión de zunchos 
 
 Módulo de Young (GPa): 27.26404 
 Coeficiente de Poisson: 0.1500 
 Coeficiente de dilatación térmica: 0.0000100 
 Rigidez a Torsión: 60 % 
No se consideran los coeficientes de amplificación 
Se considera los criterios constructivos de NCSE-02 
Aplicar criterios constructivos según las opciones de sismo definidas 
  
Opciones de cálculo de losas de cimentación 
Se considera la utilización de armadura a punzonamiento 
Recubrimientos(mm): 50 
Se realiza la comprobación a torsión de zunchos 
 
 Módulo de Young (GPa): 27.26404 
 Coeficiente de Poisson: 0.1500 
 Coeficiente de dilatación térmica: 0.0000100 
 Rigidez a Torsión: 60 % 
 Resistencia del terreno: 0.18   MPa  
Coeficientes de Resorte (Balasto): 
Kx: 9.61  MPa/m     Gx: 9610.86 kN·m/rad/m4 
Ky: 26.77  MPa/m     Gy: 26773.11 kN·m/rad/m4 
Kz: 9.61  MPa/m     Gz: 9610.86 kN·m/rad/m4 
No se consideran los coeficientes de amplificación 
Se considera los criterios constructivos de NCSE-02 
Aplicar criterios constructivos según las opciones de sismo definidas 
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Opciones de cálculo de muros resistentes / zapatas de muros 
Recubrimientos(mm): 
 
 Muro resistente: 36 
No se consideran los coeficientes de amplificación 
Se considera los criterios constructivos de NCSE-02 
Aplicar criterios constructivos según las opciones de sismo definidas 
  
7. RESULTADOS 
Resultados Solicitaciones Losas 
 
Solicitaciones 
BARRA   x(cm) Mx(kNm) Mz(kNm) Vy(kN) 
1 400 0 +1.6 -0.0 +0.0 
1 LLOSA IN 3 +1.6 -0.0 +0.0 
1   5 +1.6 -0.0 +0.0 
1   0 +0.0 -0.1 -27.1 
1   3 +0.0 -0.9 -27.1 
1   5 +0.0 -1.4 -27.1 
2 400 0 +2.2 -0.0 +0.0 
2 LLOSA IN 13 +2.2 -0.0 +0.0 
2   25 +2.2 -0.0 +0.0 
2   0 +0.0 -1.4 -45.5 
2   13 +0.0 -7.3 -45.5 
2   25 +0.0 -12.8 -45.5 
3 400 0 +1.5 -0.0 +70.4 
3 LLOSA IN 13 +1.5 -0.0 +70.4 
3   25 +1.5 -0.0 +70.4 
3   0 +0.0 -21.9 +0.0 
3   13 +0.0 -12.8 +0.0 
3   25 +0.0 -4.3 +0.0 
4 400 0 +2.6 -0.0 +24.7 
4 LLOSA IN 25 +2.6 +1.6 +24.7 
4   50 +2.6 +7.7 +24.7 
4   0 +0.0 -4.6 +0.0 
4   25 +0.0 -0.0 +0.0 
4   50 +0.0 -0.0 +0.0 
5 400 0 +1.9 +6.7 +16.9 
5 LLOSA IN 13 +1.9 +8.9 +16.9 
5   25 +1.9 +10.9 +16.9 
5   0 +0.0 -0.0 +0.0 
5   13 +0.0 -0.0 +0.0 
5   25 +0.0 -0.0 +0.0 
6 400 0 +0.0 -0.0 +0.0 
6 LLOSA IN 3 +0.0 -0.0 +0.0 
6   5 +0.0 -0.0 +0.0 
6   0 -0.0 -2.0 -10.5 
6   3 -0.0 -2.4 -10.5 
6   5 -0.0 -2.6 -10.5 
7 400 0 +0.0 -0.0 +0.0 
7 LLOSA IN 13 +0.0 -0.0 +0.0 
7   25 +0.0 -0.0 +0.0 
7   0 -0.0 -2.9 -13.8 
7   13 -0.0 -4.7 -13.8 
7   25 -0.0 -6.4 -13.8 
8 400 0 +0.0 -0.0 +20.7 
8 LLOSA IN 13 +0.0 -0.0 +20.7 
8   25 +0.0 -0.0 +20.7 
8   0 -0.0 -12.7 +0.0 
8   13 -0.0 -10.0 +0.0 
8   25 -0.0 -7.5 +0.0 
9 400 0 +0.0 -0.0 +32.4 
9 LLOSA IN 25 +0.0 +0.2 +32.4 
9   50 +0.0 +8.2 +32.4 
9   0 -0.0 -8.0 +0.0 
9   25 -0.0 -0.0 +0.0 
9   50 -0.0 -0.0 +0.0 
10 400 0 +0.0 +6.5 +34.0 
10 LLOSA IN 13 +0.0 +10.9 +34.0 
10   25 +0.0 +15.0 +34.0 
10   0 +0.0 -0.0 +0.0 
10   13 +0.0 -0.0 +0.0 
10   25 +0.0 -0.0 +0.0 
11 400 0 +0.0 -0.0 +0.0 
11 LLOSA IN 3 +0.0 -0.0 +0.0 
11   5 +0.0 -0.0 +0.0 
11   0 -1.6 -0.1 -27.1 
11   3 -1.6 -0.9 -27.1 
11   5 -1.6 -1.4 -27.1 
12 400 0 +0.0 -0.0 +0.0 
12 LLOSA IN 13 +0.0 -0.0 +0.0 
12   25 +0.0 -0.0 +0.0 
12   0 -2.2 -1.4 -45.5 
12   13 -2.2 -7.3 -45.5 
12   25 -2.2 -12.8 -45.5 
13 400 0 +0.0 -0.0 +70.4 
13 LLOSA IN 13 +0.0 -0.0 +70.4 
13   25 +0.0 -0.0 +70.4 
13   0 -1.5 -21.9 +0.0 
13   13 -1.5 -12.8 +0.0 
13   25 -1.5 -4.3 +0.0 
14 400 0 +0.0 -0.0 +24.7 
14 LLOSA IN 25 +0.0 +1.6 +24.7 
14   50 +0.0 +7.7 +24.7 
14   0 -2.6 -4.6 +0.0 
14   25 -2.6 -0.0 +0.0 
14   50 -2.6 -0.0 +0.0 
15 400 0 +0.0 +6.7 +16.9 
15 LLOSA IN 13 +0.0 +8.9 +16.9 
15   25 +0.0 +10.9 +16.9 
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15   0 -1.9 -0.0 +0.0 
15   13 -1.9 -0.0 +0.0 
15   25 -1.9 -0.0 +0.0 
16 400 0 +0.0 -0.0 +19.5 
16 LLOSA IN 25 +0.0 +2.0 +19.5 
16   50 +0.0 +6.9 +19.5 
16   0 -0.2 -2.8 +0.0 
16   25 -0.2 -0.0 +0.0 
16   50 -0.2 -0.0 +0.0 
17 400 0 +0.0 -0.0 +0.0 
17 LLOSA IN 25 +0.0 -0.0 +0.0 
17   50 +0.0 -0.0 +0.0 
17   0 -0.2 -2.2 -1.4 
17   25 -0.2 -2.6 -1.4 
17   50 -0.2 -2.9 -1.4 
18 400 0 +0.2 -0.0 +1.4 
18 LLOSA IN 25 +0.2 -0.0 +1.4 
18   50 +0.2 -0.0 +1.4 
18   0 +0.0 -2.9 +0.0 
18   25 +0.0 -2.6 +0.0 
18   50 +0.0 -2.2 +0.0 
19 400 0 +0.2 -0.0 +19.5 
19 LLOSA IN 25 +0.2 +2.0 +19.5 
19   50 +0.2 +6.9 +19.5 
19   0 +0.0 -2.8 +0.0 
19   25 +0.0 -0.0 +0.0 
19   50 +0.0 -0.0 +0.0 
20 400 0 +0.0 -0.0 +39.5 
20 LLOSA IN 25 +0.0 +3.1 +39.5 
20   50 +0.0 +13.0 +39.5 
20   0 -0.6 -6.8 +0.0 
20   25 -0.6 -0.0 +0.0 
20   50 -0.6 -0.0 +0.0 
21 400 0 +0.0 -0.0 +6.0 
21 LLOSA IN 25 +0.0 -0.0 +6.0 
21   50 +0.0 -0.0 +6.0 
21   0 -0.3 -5.7 +0.0 
21   25 -0.3 -4.2 +0.0 
21   50 -0.3 -2.7 +0.0 
22 400 0 +0.3 -0.0 +0.0 
22 LLOSA IN 25 +0.3 -0.0 +0.0 
22   50 +0.3 -0.0 +0.0 
22   0 +0.0 -2.7 -6.0 
22   25 +0.0 -4.2 -6.0 
22   50 +0.0 -5.7 -6.0 
23 400 0 +0.6 -0.0 +39.5 
23 LLOSA IN 25 +0.6 +3.1 +39.5 
23   50 +0.6 +13.0 +39.5 
23   0 +0.0 -6.8 +0.0 
23   25 +0.0 -0.0 +0.0 
23   50 +0.0 -0.0 +0.0 
24 400 0 +0.0 -0.0 +8.5 
24 LLOSA IN 25 +0.0 +1.5 +8.5 
24   50 +0.0 +3.6 +8.5 
24   0 -1.9 -0.7 +0.0 
24   25 -1.9 -0.0 +0.0 
24   50 -1.9 -0.0 +0.0 
25 400 0 +0.0 -0.0 +0.3 
25 LLOSA IN 25 +0.0 -0.0 +0.3 
25   50 +0.0 -0.0 +0.3 
25   0 -0.8 -1.3 +0.0 
25   25 -0.8 -1.2 +0.0 
25   50 -0.8 -1.2 +0.0 
26 400 0 +0.8 -0.0 +0.0 
26 LLOSA IN 25 +0.8 -0.0 +0.0 
26   50 +0.8 -0.0 +0.0 
26   0 +0.0 -1.2 -0.3 
26   25 +0.0 -1.2 -0.3 
26   50 +0.0 -1.3 -0.3 
27 400 0 +1.9 -0.0 +8.5 
27 LLOSA IN 25 +1.9 +1.5 +8.5 
27   50 +1.9 +3.6 +8.5 
27   0 +0.0 -0.7 +0.0 
27   25 +0.0 -0.0 +0.0 
27   50 +0.0 -0.0 +0.0 
28 400 0 +0.0 -0.0 +25.9 
28   25 +0.0 +2.8 +25.9 
28   50 +0.0 +9.2 +25.9 
28   0 -0.7 -3.7 +0.0 
28   25 -0.7 -0.0 +0.0 
28   50 -0.7 -0.0 +0.0 
29 400 0 +0.0 -0.0 +5.3 
29   25 +0.0 -0.0 +5.3 
29   50 +0.0 -0.0 +5.3 
29   0 -0.7 -4.4 +0.0 
29   25 -0.7 -3.1 +0.0 
29   50 -0.7 -1.8 +0.0 
30 400 0 +0.7 -0.0 +0.0 
30   25 +0.7 -0.0 +0.0 
30   50 +0.7 -0.0 +0.0 
30   0 +0.0 -1.8 -5.3 
30   25 +0.0 -3.1 -5.3 
30   50 +0.0 -4.4 -5.3 
31 400 0 +0.7 -0.0 +25.9 
31   25 +0.7 +2.8 +25.9 
31   50 +0.7 +9.2 +25.9 
31   0 +0.0 -3.7 +0.0 
31   25 +0.0 -0.0 +0.0 
31   50 +0.0 -0.0 +0.0 
32 400 0 +0.0 +0.1 +19.7 
32   3 +0.0 +0.7 +19.7 
32   5 +0.0 +1.1 +19.7 
32   0 -1.2 -0.0 +0.0 
32   3 -1.2 -0.0 +0.0 
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32   5 -1.2 -0.0 +0.0 
33 400 0 +0.0 +0.3 +0.0 
33   13 +0.0 -0.0 +0.0 
33   25 +0.0 -0.0 +0.0 
33   0 -0.6 -0.0 -37.9 
33   13 -0.6 -4.6 -37.9 
33   25 -0.6 -9.2 -37.9 
34 400 0 +0.5 +3.2 +0.0 
34   13 +0.5 -0.0 +0.0 
34   25 +0.5 -0.0 +0.0 
34   0 +0.0 -0.0 -80.0 
34   13 +0.0 -7.2 -80.0 
34   25 +0.0 -16.8 -80.0 
35 400 0 +0.0 +3.8 +0.0 
35   25 +0.0 +2.2 +0.0 
35   50 +0.0 +0.6 +0.0 
35   0 -0.6 -0.0 -6.3 
35   25 -0.6 -0.0 -6.3 
35   50 -0.6 -0.0 -6.3 
36 400 0 +0.0 +2.5 +0.0 
36   13 +0.0 +1.9 +0.0 
36   25 +0.0 +1.4 +0.0 
36   0 -0.5 -0.0 -4.1 
36   13 -0.5 -0.0 -4.1 
36   25 -0.5 -0.0 -4.1 
37 400 0 +0.8 +1.4 +0.0 
37   25 +0.8 +0.6 +0.0 
37   50 +0.8 -0.0 +0.0 
37   0 +0.0 -0.0 -3.4 
37   25 +0.0 -0.0 -3.4 
37   50 +0.0 -0.3 -3.4 
38 400 0 +0.3 +0.3 +0.0 
38   25 +0.3 -0.0 +0.0 
38   50 +0.3 -0.0 +0.0 
38   0 +0.0 -0.0 -1.7 
38   25 +0.0 -0.1 -1.7 
38   50 +0.0 -0.5 -1.7 
39 400 0 +0.0 -0.0 +1.7 
39   25 +0.0 -0.0 +1.7 
39   50 +0.0 +0.3 +1.7 
39   0 -0.3 -0.5 +0.0 
39   25 -0.3 -0.1 +0.0 
39   50 -0.3 -0.0 +0.0 
40 400 0 +0.0 +1.4 +0.0 
40   25 +0.0 +0.6 +0.0 
40   50 +0.0 -0.0 +0.0 
40   0 -0.8 -0.0 -3.4 
40   25 -0.8 -0.0 -3.4 
40   50 -0.8 -0.3 -3.4 
41 400 0 +0.5 +2.5 +0.0 
41   13 +0.5 +1.9 +0.0 
41   25 +0.5 +1.4 +0.0 
41   0 +0.0 -0.0 -4.1 
41   13 +0.0 -0.0 -4.1 
41   25 +0.0 -0.0 -4.1 
42 400 0 +0.6 +3.8 +0.0 
42   25 +0.6 +2.2 +0.0 
42   50 +0.6 +0.6 +0.0 
42   0 +0.0 -0.0 -6.3 
42   25 +0.0 -0.0 -6.3 
42   50 +0.0 -0.0 -6.3 
43 400 0 +0.0 +3.2 +0.0 
43   13 +0.0 -0.0 +0.0 
43   25 +0.0 -0.0 +0.0 
43   0 -0.5 -0.0 -80.0 
43   13 -0.5 -7.2 -80.0 
43   25 -0.5 -16.8 -80.0 
44 400 0 +0.6 +0.3 +0.0 
44   13 +0.6 -0.0 +0.0 
44   25 +0.6 -0.0 +0.0 
44   0 +0.0 -0.0 -37.9 
44   13 +0.0 -4.6 -37.9 
44   25 +0.0 -9.2 -37.9 
45 400 0 +1.2 +0.1 +19.7 
45   3 +1.2 +0.7 +19.7 
45   5 +1.2 +1.1 +19.7 
45   0 +0.0 -0.0 +0.0 
45   3 +0.0 -0.0 +0.0 
45   5 +0.0 -0.0 +0.0 
46 400 0 +0.0 -0.0 +29.9 
46   25 +0.0 +3.0 +29.9 
46   50 +0.0 +10.5 +29.9 
46   0 -1.1 -4.5 +0.0 
46   25 -1.1 -0.0 +0.0 
46   50 -1.1 -0.0 +0.0 
47 400 0 +0.0 -0.0 +0.0 
47   25 +0.0 -0.0 +0.0 
47   50 +0.0 -0.0 +0.0 
47   0 -1.0 -2.9 -4.4 
47   25 -1.0 -4.0 -4.4 
47   50 -1.0 -5.1 -4.4 
48 400 0 +1.0 -0.0 +4.4 
48   25 +1.0 -0.0 +4.4 
48   50 +1.0 -0.0 +4.4 
48   0 +0.0 -5.1 +0.0 
48   25 +0.0 -4.0 +0.0 
48   50 +0.0 -2.9 +0.0 
49 400 0 +1.1 -0.0 +29.9 
49   25 +1.1 +3.0 +29.9 
49   50 +1.1 +10.5 +29.9 
49   0 +0.0 -4.5 +0.0 
49   25 +0.0 -0.0 +0.0 
49   50 +0.0 -0.0 +0.0 
50 800 0 +0.3 +0.1 +0.0 
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50 LLOSA AD 3 +0.3 -0.0 +0.0 
50   5 +0.3 -0.0 +0.0 
50   0 +0.0 -0.0 -10.5 
50   3 +0.0 -0.2 -10.5 
50   5 +0.0 -0.5 -10.5 
51 800 0 +0.4 -0.0 +0.0 
51 LLOSA AD 13 +0.4 -0.0 +0.0 
51   25 +0.4 -0.0 +0.0 
51   0 +0.0 -0.4 -16.6 
51   13 +0.0 -2.6 -16.6 
51   25 +0.0 -4.6 -16.6 
52 800 0 +0.2 -0.0 +28.1 
52 LLOSA AD 13 +0.2 -0.0 +28.1 
52   25 +0.2 -0.0 +28.1 
52   0 +0.0 -8.8 +0.0 
52   13 +0.0 -5.1 +0.0 
52   25 +0.0 -1.8 +0.0 
53 800 0 +0.8 -0.0 +8.3 
53 LLOSA AD 25 +0.8 +0.2 +8.3 
53   50 +0.8 +2.3 +8.3 
53   0 +0.0 -1.9 +0.0 
53   25 +0.0 -0.0 +0.0 
53   50 +0.0 -0.0 +0.0 
54 800 0 +0.8 +1.8 +4.7 
54 LLOSA AD 25 +0.8 +2.8 +4.7 
54   50 +0.8 +3.9 +4.7 
54   0 +0.0 -0.0 +0.0 
54   25 +0.0 -0.0 +0.0 
54   50 +0.0 -0.0 +0.0 
55 800 0 +0.0 -0.0 +0.0 
55 LLOSA AD 3 +0.0 -0.0 +0.0 
55   5 +0.0 -0.0 +0.0 
55   0 +0.0 -0.6 -4.5 
55   3 +0.0 -0.7 -4.5 
55   5 +0.0 -0.8 -4.5 
56 800 0 +0.0 -0.0 +0.0 
56 LLOSA AD 13 +0.0 -0.0 +0.0 
56   25 +0.0 -0.0 +0.0 
56   0 +0.0 -0.9 -5.1 
56   13 +0.0 -1.5 -5.1 
56   25 +0.0 -2.1 -5.1 
57 800 0 +0.0 -0.0 +5.8 
57 LLOSA AD 13 +0.0 -0.0 +5.8 
57   25 +0.0 -0.0 +5.8 
57   0 +0.0 -5.0 +0.0 
57   13 +0.0 -4.2 +0.0 
57   25 +0.0 -3.5 +0.0 
58 800 0 +0.0 -0.0 +10.7 
58 LLOSA AD 25 +0.0 -0.0 +10.7 
58   50 +0.0 +1.9 +10.7 
58   0 -0.0 -3.4 +0.0 
58   25 -0.0 -0.8 +0.0 
58   50 -0.0 -0.0 +0.0 
59 800 0 +0.0 +0.9 +10.8 
59 LLOSA AD 25 +0.0 +3.4 +10.8 
59   50 +0.0 +6.0 +10.8 
59   0 -0.0 -0.0 +0.0 
59   25 -0.0 -0.0 +0.0 
59   50 -0.0 -0.0 +0.0 
60 800 0 +0.0 +0.1 +0.0 
60 LLOSA AD 3 +0.0 -0.0 +0.0 
60   5 +0.0 -0.0 +0.0 
60   0 -0.3 -0.0 -10.5 
60   3 -0.3 -0.2 -10.5 
60   5 -0.3 -0.5 -10.5 
61 800 0 +0.0 -0.0 +0.0 
61 LLOSA AD 13 +0.0 -0.0 +0.0 
61   25 +0.0 -0.0 +0.0 
61   0 -0.4 -0.4 -16.6 
61   13 -0.4 -2.6 -16.6 
61   25 -0.4 -4.6 -16.6 
62 800 0 +0.0 -0.0 +28.1 
62 LLOSA AD 13 +0.0 -0.0 +28.1 
62   25 +0.0 -0.0 +28.1 
62   0 -0.2 -8.8 +0.0 
62   13 -0.2 -5.1 +0.0 
62   25 -0.2 -1.8 +0.0 
63 800 0 +0.0 -0.0 +8.3 
63 LLOSA AD 25 +0.0 +0.2 +8.3 
63   50 +0.0 +2.3 +8.3 
63   0 -0.8 -1.9 +0.0 
63   25 -0.8 -0.0 +0.0 
63   50 -0.8 -0.0 +0.0 
64 800 0 +0.0 +1.8 +4.7 
64 LLOSA AD 25 +0.0 +2.8 +4.7 
64   50 +0.0 +3.9 +4.7 
64   0 -0.8 -0.0 +0.0 
64   25 -0.8 -0.0 +0.0 
64   50 -0.8 -0.0 +0.0 
65 800 0 +0.0 -0.0 +7.1 
65 LLOSA AD 25 +0.0 +0.9 +7.1 
65   50 +0.0 +2.7 +7.1 
65   0 -0.0 -0.9 +0.0 
65   25 -0.0 -0.0 +0.0 
65   50 -0.0 -0.0 +0.0 
66 800 0 +0.0 -0.0 +0.0 
66 LLOSA AD 25 +0.0 -0.0 +0.0 
66   50 +0.0 -0.0 +0.0 
66   0 -0.0 -0.8 -0.5 
66   25 -0.0 -0.9 -0.5 
66   50 -0.0 -1.1 -0.5 
67 800 0 +0.0 -0.0 +0.5 
67 LLOSA AD 25 +0.0 -0.0 +0.5 
67   50 +0.0 -0.0 +0.5 
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67   0 +0.0 -1.1 +0.0 
67   25 +0.0 -0.9 +0.0 
67   50 +0.0 -0.8 +0.0 
68 800 0 +0.0 -0.0 +7.1 
68 LLOSA AD 25 +0.0 +0.9 +7.1 
68   50 +0.0 +2.7 +7.1 
68   0 +0.0 -0.9 +0.0 
68   25 +0.0 -0.0 +0.0 
68   50 +0.0 -0.0 +0.0 
69 800 0 +0.0 -0.0 +20.4 
69 LLOSA AD 25 +0.0 +2.1 +20.4 
69   50 +0.0 +7.2 +20.4 
69   0 -0.1 -3.1 +0.0 
69   25 -0.1 -0.0 +0.0 
69   50 -0.1 -0.0 +0.0 
70 800 0 +0.0 -0.0 +1.4 
70 LLOSA AD 25 +0.0 -0.0 +1.4 
70   50 +0.0 -0.0 +1.4 
70   0 +0.0 -2.4 +0.0 
70   25 +0.0 -2.0 +0.0 
70   50 +0.0 -1.7 +0.0 
71 800 0 +0.0 -0.0 +0.0 
71 LLOSA AD 25 +0.0 -0.0 +0.0 
71   50 +0.0 -0.0 +0.0 
71   0 -0.0 -1.7 -1.4 
71   25 -0.0 -2.0 -1.4 
71   50 -0.0 -2.4 -1.4 
72 800 0 +0.1 -0.0 +20.4 
72 LLOSA AD 25 +0.1 +2.1 +20.4 
72   50 +0.1 +7.2 +20.4 
72   0 +0.0 -3.1 +0.0 
72   25 +0.0 -0.0 +0.0 
72   50 +0.0 -0.0 +0.0 
73 800 0 +0.0 -0.0 +10.6 
73 LLOSA AD 25 +0.0 +1.8 +10.6 
73   50 +0.0 +4.4 +10.6 
73   0 -1.0 -0.9 +0.0 
73   25 -1.0 -0.0 +0.0 
73   50 -1.0 -0.0 +0.0 
74 800 0 +0.0 -0.0 +0.0 
74 LLOSA AD 25 +0.0 -0.0 +0.0 
74   50 +0.0 -0.0 +0.0 
74   0 -0.5 -0.9 -2.3 
74   25 -0.5 -1.4 -2.3 
74   50 -0.5 -2.0 -2.3 
75 800 0 +0.5 -0.0 +2.3 
75 LLOSA AD 25 +0.5 -0.0 +2.3 
75   50 +0.5 -0.0 +2.3 
75   0 +0.0 -2.0 +0.0 
75   25 +0.0 -1.4 +0.0 
75   50 +0.0 -0.9 +0.0 
76 800 0 +1.0 -0.0 +10.6 
76 LLOSA AD 25 +1.0 +1.8 +10.6 
76   50 +1.0 +4.4 +10.6 
76   0 +0.0 -0.9 +0.0 
76   25 +0.0 -0.0 +0.0 
76   50 +0.0 -0.0 +0.0 
77 800 0 +0.0 -0.0 +11.6 
77   25 +0.0 +1.4 +11.6 
77   50 +0.0 +4.3 +11.6 
77   0 -0.1 -1.5 +0.0 
77   25 -0.1 -0.0 +0.0 
77   50 -0.1 -0.0 +0.0 
78 800 0 +0.0 -0.0 +1.9 
78   25 +0.0 -0.0 +1.9 
78   50 +0.0 -0.0 +1.9 
78   0 -0.1 -1.8 +0.0 
78   25 -0.1 -1.3 +0.0 
78   50 -0.1 -0.8 +0.0 
79 800 0 +0.1 -0.0 +0.0 
79   25 +0.1 -0.0 +0.0 
79   50 +0.1 -0.0 +0.0 
79   0 +0.0 -0.8 -1.9 
79   25 +0.0 -1.3 -1.9 
79   50 +0.0 -1.8 -1.9 
80 800 0 +0.1 -0.0 +11.6 
80   25 +0.1 +1.4 +11.6 
80   50 +0.1 +4.3 +11.6 
80   0 +0.0 -1.5 +0.0 
80   25 +0.0 -0.0 +0.0 
80   50 +0.0 -0.0 +0.0 
81 800 0 +0.0 -0.0 +5.7 
81   3 +0.0 +0.1 +5.7 
81   5 +0.0 +0.2 +5.7 
81   0 -0.3 -0.1 +0.0 
81   3 -0.3 -0.0 +0.0 
81   5 -0.3 -0.0 +0.0 
82 800 0 +0.0 -0.0 +0.0 
82   13 +0.0 -0.0 +0.0 
82   25 +0.0 -0.0 +0.0 
82   0 -0.3 -0.0 -11.9 
82   13 -0.3 -1.6 -11.9 
82   25 -0.3 -3.0 -11.9 
83 800 0 +0.1 +1.4 +0.0 
83   13 +0.1 -0.0 +0.0 
83   25 +0.1 -0.0 +0.0 
83   0 +0.0 -0.0 -31.4 
83   13 +0.0 -2.6 -31.4 
83   25 +0.0 -6.4 -31.4 
84 800 0 +0.0 +1.5 +0.0 
84   25 +0.0 +0.7 +0.0 
84   50 +0.0 -0.0 +0.0 
84   0 -0.1 -0.0 -3.0 
84   25 -0.1 -0.0 -3.0 
 
Annex 9. Estructures i murs  
 
Projecte executiu d’accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró fins al passeig de les Aigües al districte de Nou Barris                             13 
84   50 -0.1 -0.0 -3.0 
85 800 0 +0.0 +1.0 +0.0 
85   25 +0.0 +0.7 +0.0 
85   50 +0.0 +0.5 +0.0 
85   0 -0.1 -0.0 -1.0 
85   25 -0.1 -0.0 -1.0 
85   50 -0.1 -0.0 -1.0 
86 800 0 +0.1 +0.5 +0.0 
86   25 +0.1 +0.4 +0.0 
86   50 +0.1 +0.3 +0.0 
86   0 +0.0 -0.0 -0.4 
86   25 +0.0 -0.0 -0.4 
86   50 +0.0 -0.0 -0.4 
87 800 0 +0.1 +0.1 +0.0 
87   25 +0.1 -0.0 +0.0 
87   50 +0.1 -0.0 +0.0 
87   0 +0.0 -0.0 -0.8 
87   25 +0.0 -0.1 -0.8 
87   50 +0.0 -0.3 -0.8 
88 800 0 +0.0 -0.0 +0.8 
88   25 +0.0 -0.0 +0.8 
88   50 +0.0 +0.1 +0.8 
88   0 -0.1 -0.3 +0.0 
88   25 -0.1 -0.1 +0.0 
88   50 -0.1 -0.0 +0.0 
89 800 0 +0.0 +0.5 +0.0 
89   25 +0.0 +0.4 +0.0 
89   50 +0.0 +0.3 +0.0 
89   0 -0.1 -0.0 -0.4 
89   25 -0.1 -0.0 -0.4 
89   50 -0.1 -0.0 -0.4 
90 800 0 +0.1 +1.0 +0.0 
90   25 +0.1 +0.7 +0.0 
90   50 +0.1 +0.5 +0.0 
90   0 +0.0 -0.0 -1.0 
90   25 +0.0 -0.0 -1.0 
90   50 +0.0 -0.0 -1.0 
91 800 0 +0.1 +1.5 +0.0 
91   25 +0.1 +0.7 +0.0 
91   50 +0.1 -0.0 +0.0 
91   0 +0.0 -0.0 -3.0 
91   25 +0.0 -0.0 -3.0 
91   50 +0.0 -0.0 -3.0 
92 800 0 +0.0 +1.4 +0.0 
92   13 +0.0 -0.0 +0.0 
92   25 +0.0 -0.0 +0.0 
92   0 -0.1 -0.0 -31.4 
92   13 -0.1 -2.6 -31.4 
92   25 -0.1 -6.4 -31.4 
93 800 0 +0.3 -0.0 +0.0 
93   13 +0.3 -0.0 +0.0 
93   25 +0.3 -0.0 +0.0 
93   0 +0.0 -0.0 -11.9 
93   13 +0.0 -1.6 -11.9 
93   25 +0.0 -3.0 -11.9 
94 800 0 +0.3 -0.0 +5.7 
94   3 +0.3 +0.1 +5.7 
94   5 +0.3 +0.2 +5.7 
94   0 +0.0 -0.1 +0.0 
94   3 +0.0 -0.0 +0.0 
94   5 +0.0 -0.0 +0.0 
95 800 0 +0.0 -0.0 +10.6 
95   25 +0.0 +1.3 +10.6 
95   50 +0.0 +4.0 +10.6 
95   0 -0.2 -1.4 +0.0 
95   25 -0.2 -0.0 +0.0 
95   50 -0.2 -0.0 +0.0 
96 800 0 +0.0 -0.0 +0.0 
96   25 +0.0 -0.0 +0.0 
96   50 +0.0 -0.0 +0.0 
96   0 -0.3 -1.1 -1.5 
96   25 -0.3 -1.4 -1.5 
96   50 -0.3 -1.8 -1.5 
97 800 0 +0.3 -0.0 +1.5 
97   25 +0.3 -0.0 +1.5 
97   50 +0.3 -0.0 +1.5 
97   0 +0.0 -1.8 +0.0 
97   25 +0.0 -1.4 +0.0 
97   50 +0.0 -1.1 +0.0 
98 800 0 +0.2 -0.0 +10.6 
98   25 +0.2 +1.3 +10.6 
98   50 +0.2 +4.0 +10.6 
98   0 +0.0 -1.4 +0.0 
98   25 +0.0 -0.0 +0.0 
98   50 +0.0 -0.0 +0.0 
99 1050 0 +0.9 -0.0 +7.5 
99 LLOSA SU 25 +0.9 -0.0 +7.5 
99   50 +0.9 +0.7 +7.5 
99   0 +0.0 -3.1 +0.0 
99   25 +0.0 -1.2 +0.0 
99   50 +0.0 -0.0 +0.0 
100 1050 0 +0.6 +1.1 +0.6 
100 LLOSA SU 25 +0.6 +1.3 +0.6 
100   50 +0.6 +1.5 +0.6 
100   0 +0.0 -0.0 +0.0 
100   25 +0.0 -0.0 +0.0 
100   50 +0.0 -0.0 +0.0 
101 1050 0 +0.0 +1.5 +0.0 
101 LLOSA SU 25 +0.0 +1.3 +0.0 
101   50 +0.0 +1.1 +0.0 
101   0 -0.6 -0.0 -0.6 
101   25 -0.6 -0.0 -0.6 
101   50 -0.6 -0.0 -0.6 
102 1050 0 +0.0 +0.7 +0.0 
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102 LLOSA SU 25 +0.0 -0.0 +0.0 
102   50 +0.0 -0.0 +0.0 
102   0 -0.9 -0.0 -7.5 
102   25 -0.9 -1.2 -7.5 
102   50 -0.9 -3.1 -7.5 
103 1050 0 +1.2 -0.0 +24.1 
103 LLOSA SU 25 +1.2 -0.0 +24.1 
103   50 +1.2 +3.2 +24.1 
103   0 +0.0 -8.9 +0.0 
103   25 +0.0 -2.8 +0.0 
103   50 +0.0 -0.0 +0.0 
104 1050 0 +0.8 +2.6 +6.7 
104 LLOSA SU 25 +0.8 +4.3 +6.7 
104   50 +0.8 +5.9 +6.7 
104   0 +0.0 -0.0 +0.0 
104   25 +0.0 -0.0 +0.0 
104   50 +0.0 -0.0 +0.0 
105 1050 0 +0.0 +5.9 +0.0 
105 LLOSA SU 25 +0.0 +4.3 +0.0 
105   50 +0.0 +2.6 +0.0 
105   0 -0.8 -0.0 -6.7 
105   25 -0.8 -0.0 -6.7 
105   50 -0.8 -0.0 -6.7 
106 1050 0 +0.0 +3.2 +0.0 
106 LLOSA SU 25 +0.0 -0.0 +0.0 
106   50 +0.0 -0.0 +0.0 
106   0 -1.2 -0.0 -24.1 
106   25 -1.2 -2.8 -24.1 
106   50 -1.2 -8.9 -24.1 
107 1050 0 +0.6 -0.0 +28.2 
107 LLOSA SU 25 +0.6 -0.0 +28.2 
107   50 +0.6 +3.9 +28.2 
107   0 +0.0 -10.2 +0.0 
107   25 +0.0 -3.1 +0.0 
107   50 +0.0 -0.0 +0.0 
108 1050 0 +0.4 +3.4 +9.7 
108 LLOSA SU 25 +0.4 +5.8 +9.7 
108   50 +0.4 +8.2 +9.7 
108   0 +0.0 -0.0 +0.0 
108   25 +0.0 -0.0 +0.0 
108   50 +0.0 -0.0 +0.0 
109 1050 0 +0.0 +8.2 +0.0 
109 LLOSA SU 25 +0.0 +5.8 +0.0 
109   50 +0.0 +3.4 +0.0 
109   0 -0.4 -0.0 -9.7 
109   25 -0.4 -0.0 -9.7 
109   50 -0.4 -0.0 -9.7 
110 1050 0 +0.0 +3.9 +0.0 
110 LLOSA SU 25 +0.0 -0.0 +0.0 
110   50 +0.0 -0.0 +0.0 
110   0 -0.6 -0.0 -28.2 
110   25 -0.6 -3.1 -28.2 
110   50 -0.6 -10.2 -28.2 
111 1050 0 +0.1 -0.0 +35.0 
111 LLOSA SU 25 +0.1 -0.0 +35.0 
111   50 +0.1 +4.6 +35.0 
111   0 +0.0 -12.9 +0.0 
111   25 +0.0 -4.2 +0.0 
111   50 +0.0 -0.0 +0.0 
112 1050 0 +0.1 +3.9 +10.8 
112 LLOSA SU 25 +0.1 +6.6 +10.8 
112   50 +0.1 +9.3 +10.8 
112   0 +0.0 -0.0 +0.0 
112   25 +0.0 -0.0 +0.0 
112   50 +0.0 -0.0 +0.0 
113 1050 0 +0.0 +9.3 +0.0 
113 LLOSA SU 25 +0.0 +6.6 +0.0 
113   50 +0.0 +3.9 +0.0 
113   0 -0.1 -0.0 -10.8 
113   25 -0.1 -0.0 -10.8 
113   50 -0.1 -0.0 -10.8 
114 1050 0 +0.0 +4.6 +0.0 
114 LLOSA SU 25 +0.0 -0.0 +0.0 
114   50 +0.0 -0.0 +0.0 
114   0 -0.1 -0.0 -35.0 
114   25 -0.1 -4.2 -35.0 
114   50 -0.1 -12.9 -35.0 
115 1050 0 +0.0 -0.0 +31.0 
115 LLOSA SU 25 +0.0 -0.0 +31.0 
115   50 +0.0 +4.2 +31.0 
115   0 -0.3 -11.3 +0.0 
115   25 -0.3 -3.5 +0.0 
115   50 -0.3 -0.0 +0.0 
116 1050 0 +0.0 +3.7 +10.5 
116 LLOSA SU 25 +0.0 +6.3 +10.5 
116   50 +0.0 +8.9 +10.5 
116   0 -0.2 -0.0 +0.0 
116   25 -0.2 -0.0 +0.0 
116   50 -0.2 -0.0 +0.0 
117 1050 0 +0.2 +8.9 +0.0 
117 LLOSA SU 25 +0.2 +6.3 +0.0 
117   50 +0.2 +3.7 +0.0 
117   0 +0.0 -0.0 -10.5 
117   25 +0.0 -0.0 -10.5 
117   50 +0.0 -0.0 -10.5 
118 1050 0 +0.3 +4.2 +0.0 
118 LLOSA SU 25 +0.3 -0.0 +0.0 
118   50 +0.3 -0.0 +0.0 
118   0 +0.0 -0.0 -31.0 
118   25 +0.0 -3.5 -31.0 
118   50 +0.0 -11.3 -31.0 
119 1050 0 +0.0 -0.0 +27.4 
119 LLOSA SU 25 +0.0 -0.0 +27.4 
119   50 +0.0 +3.7 +27.4 
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119   0 -0.9 -9.9 +0.0 
119   25 -0.9 -3.1 +0.0 
119   50 -0.9 -0.0 +0.0 
120 1050 0 +0.0 +3.1 +8.4 
120 LLOSA SU 25 +0.0 +5.2 +8.4 
120   50 +0.0 +7.3 +8.4 
120   0 -0.6 -0.0 +0.0 
120   25 -0.6 -0.0 +0.0 
120   50 -0.6 -0.0 +0.0 
121 1050 0 +0.6 +7.3 +0.0 
121 LLOSA SU 25 +0.6 +5.2 +0.0 
121   50 +0.6 +3.1 +0.0 
121   0 +0.0 -0.0 -8.4 
121   25 +0.0 -0.0 -8.4 
121   50 +0.0 -0.0 -8.4 
122 1050 0 +0.9 +3.7 +0.0 
122 LLOSA SU 25 +0.9 -0.0 +0.0 
122   50 +0.9 -0.0 +0.0 
122   0 +0.0 -0.0 -27.4 
122   25 +0.0 -3.1 -27.4 
122   50 +0.0 -9.9 -27.4 
123 1050 0 +0.0 -0.0 +16.8 
123 LLOSA SU 25 +0.0 -0.0 +16.8 
123   50 +0.0 +2.0 +16.8 
123   0 -1.4 -6.4 +0.0 
123   25 -1.4 -2.2 +0.0 
123   50 -1.4 -0.0 +0.0 
124 1050 0 +0.0 +2.1 +3.9 
124 LLOSA SU 25 +0.0 +3.0 +3.9 
124   50 +0.0 +4.0 +3.9 
124   0 -0.9 -0.0 +0.0 
124   25 -0.9 -0.0 +0.0 
124   50 -0.9 -0.0 +0.0 
125 1050 0 +0.9 +4.0 +0.0 
125 LLOSA SU 25 +0.9 +3.0 +0.0 
125   50 +0.9 +2.1 +0.0 
125   0 +0.0 -0.0 -3.9 
125   25 +0.0 -0.0 -3.9 
125   50 +0.0 -0.0 -3.9 
126 1050 0 +1.4 +2.0 +0.0 
126 LLOSA SU 25 +1.4 -0.0 +0.0 
126   50 +1.4 -0.0 +0.0 
126   0 +0.0 -0.0 -16.8 
126   25 +0.0 -2.2 -16.8 
126   50 +0.0 -6.4 -16.8 
127 1050 0 +0.0 -0.0 +0.0 
127 LLOSA SU 13 +0.0 -0.0 +0.0 
127   25 +0.0 -0.0 +0.0 
127   0 -1.2 -0.6 -13.8 
127   13 -1.2 -2.4 -13.8 
127   25 -1.2 -4.0 -13.8 
128 1050 0 +0.0 -0.0 +4.8 
128 LLOSA SU 25 +0.0 +0.3 +4.8 
128   50 +0.0 +1.5 +4.8 
128   0 -1.6 -0.9 +0.0 
128   25 -1.6 -0.0 +0.0 
128   50 -1.6 -0.0 +0.0 
129 1050 0 +0.0 +1.0 +1.0 
129 LLOSA SU 25 +0.0 +1.3 +1.0 
129   50 +0.0 +1.5 +1.0 
129   0 -1.0 -0.0 +0.0 
129   25 -1.0 -0.0 +0.0 
129   50 -1.0 -0.0 +0.0 
130 1050 0 +0.0 +1.3 +0.0 
130 LLOSA SU 25 +0.0 +0.9 +0.0 
130   50 +0.0 +0.4 +0.0 
130   0 -0.5 -0.0 -1.8 
130   25 -0.5 -0.0 -1.8 
130   50 -0.5 -0.0 -1.8 
131 1050 0 +0.2 +0.4 +1.0 
131 LLOSA SU 25 +0.2 +0.6 +1.0 
131   50 +0.2 +0.9 +1.0 
131   0 +0.0 -0.0 +0.0 
131   25 +0.0 -0.0 +0.0 
131   50 +0.0 -0.0 +0.0 
132 1050 0 +0.7 +1.0 +0.4 
132 LLOSA SU 25 +0.7 +1.1 +0.4 
132   50 +0.7 +1.1 +0.4 
132   0 +0.0 -0.0 +0.0 
132   25 +0.0 -0.0 +0.0 
132   50 +0.0 -0.0 +0.0 
133 1050 0 +1.4 +1.5 +0.0 
133 LLOSA SU 25 +1.4 +1.0 +0.0 
133   50 +1.4 +0.5 +0.0 
133   0 +0.0 -0.0 -2.0 
133   25 +0.0 -0.0 -2.0 
133   50 +0.0 -0.0 -2.0 
134 1050 0 +1.3 +1.0 +0.0 
134 LLOSA SU 25 +1.3 -0.0 +0.0 
134   50 +1.3 -0.0 +0.0 
134   0 +0.0 -0.0 -10.3 
134   25 +0.0 -1.6 -10.3 
134   50 +0.0 -4.2 -10.3 
135 1050 0 +0.0 -0.0 +0.0 
135 LLOSA SU 13 +0.0 -0.0 +0.0 
135   25 +0.0 -0.0 +0.0 
135   0 +0.0 -0.6 -24.1 
135   13 +0.0 -3.7 -24.1 
135   25 +0.0 -6.6 -24.1 
136 1050 0 +0.0 -0.0 +9.4 
136 LLOSA SU 25 +0.0 +0.6 +9.4 
136   50 +0.0 +3.0 +9.4 
136   0 -0.0 -1.7 +0.0 
136   25 -0.0 -0.0 +0.0 
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136   50 -0.0 -0.0 +0.0 
137 1050 0 +0.0 +1.4 +1.6 
137 LLOSA SU 25 +0.0 +1.8 +1.6 
137   50 +0.0 +2.2 +1.6 
137   0 -0.0 -0.0 +0.0 
137   25 -0.0 -0.0 +0.0 
137   50 -0.0 -0.0 +0.0 
138 1050 0 +0.0 +1.4 +0.0 
138 LLOSA SU 25 +0.0 +1.3 +0.0 
138   50 +0.0 +1.3 +0.0 
138   0 +0.0 -0.0 -0.3 
138   25 +0.0 -0.0 -0.3 
138   50 +0.0 -0.0 -0.3 
139 1050 0 +0.0 +1.1 +0.1 
139 LLOSA SU 25 +0.0 +1.1 +0.1 
139   50 +0.0 +1.2 +0.1 
139   0 +0.0 -0.0 +0.0 
139   25 +0.0 -0.0 +0.0 
139   50 +0.0 -0.0 +0.0 
140 1050 0 +0.0 +1.6 +0.0 
140 LLOSA SU 25 +0.0 +1.6 +0.0 
140   50 +0.0 +1.5 +0.0 
140   0 +0.0 -0.0 -0.2 
140   25 +0.0 -0.0 -0.2 
140   50 +0.0 -0.0 -0.2 
141 1050 0 +0.0 +2.7 +0.0 
141 LLOSA SU 25 +0.0 +1.5 +0.0 
141   50 +0.0 +0.4 +0.0 
141   0 -0.0 -0.0 -4.6 
141   25 -0.0 -0.0 -4.6 
141   50 -0.0 -0.0 -4.6 
142 1050 0 +0.0 +2.2 +0.0 
142 LLOSA SU 25 +0.0 -0.0 +0.0 
142   50 +0.0 -0.0 +0.0 
142   0 -0.0 -0.0 -18.2 
142   25 -0.0 -2.3 -18.2 
142   50 -0.0 -6.9 -18.2 
143 1050 0 +1.2 -0.0 +0.0 
143 LLOSA SU 13 +1.2 -0.0 +0.0 
143   25 +1.2 -0.0 +0.0 
143   0 +0.0 -0.6 -13.8 
143   13 +0.0 -2.4 -13.8 
143   25 +0.0 -4.0 -13.8 
144 1050 0 +1.6 -0.0 +4.8 
144 LLOSA SU 25 +1.6 +0.3 +4.8 
144   50 +1.6 +1.5 +4.8 
144   0 +0.0 -0.9 +0.0 
144   25 +0.0 -0.0 +0.0 
144   50 +0.0 -0.0 +0.0 
145 1050 0 +1.0 +1.0 +1.0 
145 LLOSA SU 25 +1.0 +1.3 +1.0 
145   50 +1.0 +1.5 +1.0 
145   0 +0.0 -0.0 +0.0 
145   25 +0.0 -0.0 +0.0 
145   50 +0.0 -0.0 +0.0 
146 1050 0 +0.5 +1.3 +0.0 
146 LLOSA SU 25 +0.5 +0.9 +0.0 
146   50 +0.5 +0.4 +0.0 
146   0 +0.0 -0.0 -1.8 
146   25 +0.0 -0.0 -1.8 
146   50 +0.0 -0.0 -1.8 
147 1050 0 +0.0 +0.4 +1.0 
147 LLOSA SU 25 +0.0 +0.6 +1.0 
147   50 +0.0 +0.9 +1.0 
147   0 -0.2 -0.0 +0.0 
147   25 -0.2 -0.0 +0.0 
147   50 -0.2 -0.0 +0.0 
148 1050 0 +0.0 +1.0 +0.4 
148 LLOSA SU 25 +0.0 +1.1 +0.4 
148   50 +0.0 +1.1 +0.4 
148   0 -0.7 -0.0 +0.0 
148   25 -0.7 -0.0 +0.0 
148   50 -0.7 -0.0 +0.0 
149 1050 0 +0.0 +1.5 +0.0 
149 LLOSA SU 25 +0.0 +1.0 +0.0 
149   50 +0.0 +0.5 +0.0 
149   0 -1.4 -0.0 -2.0 
149   25 -1.4 -0.0 -2.0 
149   50 -1.4 -0.0 -2.0 
150 1050 0 +0.0 +1.0 +0.0 
150 LLOSA SU 25 +0.0 -0.0 +0.0 
150   50 +0.0 -0.0 +0.0 
150   0 -1.3 -0.0 -10.3 
150   25 -1.3 -1.6 -10.3 
150   50 -1.3 -4.2 -10.3 
151 1050 0 +0.0 -0.0 +0.5 
151   25 +0.0 -0.0 +0.5 
151   50 +0.0 -0.0 +0.5 
151   0 -0.4 -0.6 +0.0 
151   25 -0.4 -0.5 +0.0 
151   50 -0.4 -0.4 +0.0 
152 1050 0 +0.0 +0.9 +0.0 
152   25 +0.0 +0.5 +0.0 
152   50 +0.0 -0.0 +0.0 
152   0 -0.2 -0.0 -1.9 
152   25 -0.2 -0.0 -1.9 
152   50 -0.2 -0.0 -1.9 
153 1050 0 +0.2 -0.0 +1.9 
153   25 +0.2 +0.5 +1.9 
153   50 +0.2 +0.9 +1.9 
153   0 +0.0 -0.0 +0.0 
153   25 +0.0 -0.0 +0.0 
153   50 +0.0 -0.0 +0.0 
154 1050 0 +0.4 -0.0 +0.5 
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154   25 +0.4 -0.0 +0.5 
154   50 +0.4 -0.0 +0.5 
154   0 +0.0 -0.6 +0.0 
154   25 +0.0 -0.5 +0.0 
154   50 +0.0 -0.4 +0.0 
155 1050 0 +0.0 +0.0 +0.0 
155   25 +0.0 -0.0 +0.0 
155   50 +0.0 -0.0 +0.0 
155   0 -0.3 -0.0 -1.3 
155   25 -0.3 -0.3 -1.3 
155   50 -0.3 -0.6 -1.3 
156 1050 0 +0.0 -0.0 +2.7 
156   25 +0.0 +0.1 +2.7 
156   50 +0.0 +0.8 +2.7 
156   0 -0.4 -0.5 +0.0 
156   25 -0.4 -0.0 +0.0 
156   50 -0.4 -0.0 +0.0 
157 1050 0 +0.0 -0.0 +1.2 
157   25 +0.0 +0.1 +1.2 
157   50 +0.0 +0.4 +1.2 
157   0 -0.2 -0.2 +0.0 
157   25 -0.2 -0.0 +0.0 
157   50 -0.2 -0.0 +0.0 
158 1050 0 +0.1 -0.0 +0.3 
158   25 +0.1 +0.0 +0.3 
158   50 +0.1 +0.1 +0.3 
158   0 +0.0 -0.1 +0.0 
158   25 +0.0 -0.0 +0.0 
158   50 +0.0 -0.0 +0.0 
159 1050 0 +0.0 +0.3 +0.0 
159   25 +0.0 +0.0 +0.0 
159   50 +0.0 -0.0 +0.0 
159   0 -0.1 -0.0 -0.9 
159   25 -0.1 -0.0 -0.9 
159   50 -0.1 -0.2 -0.9 
160 1050 0 +0.4 +0.6 +0.0 
160   25 +0.4 +0.1 +0.0 
160   50 +0.4 -0.0 +0.0 
160   0 +0.0 -0.0 -1.9 
160   25 +0.0 -0.0 -1.9 
160   50 +0.0 -0.3 -1.9 
161 1050 0 +0.4 +0.5 +0.0 
161   25 +0.4 -0.0 +0.0 
161   50 +0.4 -0.0 +0.0 
161   0 +0.0 -0.0 -2.2 
161   25 +0.0 -0.0 -2.2 
161   50 +0.0 -0.6 -2.2 
162 1050 0 +0.1 +0.0 +0.0 
162   13 +0.1 -0.0 +0.0 
162   25 +0.1 -0.0 +0.0 
162   0 +0.0 -0.0 -1.6 
162   13 +0.0 -0.2 -1.6 
162   25 +0.0 -0.4 -1.6 
163 1050 0 +0.0 -0.0 +0.0 
163   25 +0.0 -0.0 +0.0 
163   50 +0.0 -0.0 +0.0 
163   0 -0.4 -0.3 -0.4 
163   25 -0.4 -0.4 -0.4 
163   50 -0.4 -0.5 -0.4 
164 1050 0 +0.0 +0.0 +1.4 
164   25 +0.0 +0.4 +1.4 
164   50 +0.0 +0.7 +1.4 
164   0 -0.3 -0.0 +0.0 
164   25 -0.3 -0.0 +0.0 
164   50 -0.3 -0.0 +0.0 
165 1050 0 +0.3 +0.7 +0.0 
165   25 +0.3 +0.4 +0.0 
165   50 +0.3 +0.0 +0.0 
165   0 +0.0 -0.0 -1.4 
165   25 +0.0 -0.0 -1.4 
165   50 +0.0 -0.0 -1.4 
166 1050 0 +0.4 -0.0 +0.0 
166   25 +0.4 -0.0 +0.0 
166   50 +0.4 -0.0 +0.0 
166   0 +0.0 -0.3 -0.4 
166   25 +0.0 -0.4 -0.4 
166   50 +0.0 -0.5 -0.4 
167 1050 0 +0.0 +0.0 +0.0 
167   13 +0.0 -0.0 +0.0 
167   25 +0.0 -0.0 +0.0 
167   0 -0.1 -0.0 -1.6 
167   13 -0.1 -0.2 -1.6 
167   25 -0.1 -0.4 -1.6 
168 1050 0 +0.0 +0.5 +0.0 
168   25 +0.0 -0.0 +0.0 
168   50 +0.0 -0.0 +0.0 
168   0 -0.4 -0.0 -2.2 
168   25 -0.4 -0.0 -2.2 
168   50 -0.4 -0.6 -2.2 
169 1050 0 +0.0 +0.6 +0.0 
169   25 +0.0 +0.1 +0.0 
169   50 +0.0 -0.0 +0.0 
169   0 -0.4 -0.0 -1.9 
169   25 -0.4 -0.0 -1.9 
169   50 -0.4 -0.3 -1.9 
170 1050 0 +0.1 +0.3 +0.0 
170   25 +0.1 +0.0 +0.0 
170   50 +0.1 -0.0 +0.0 
170   0 +0.0 -0.0 -0.9 
170   25 +0.0 -0.0 -0.9 
170   50 +0.0 -0.2 -0.9 
171 1050 0 +0.0 -0.0 +0.3 
171   25 +0.0 +0.0 +0.3 
171   50 +0.0 +0.1 +0.3 
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171   0 -0.1 -0.1 +0.0 
171   25 -0.1 -0.0 +0.0 
171   50 -0.1 -0.0 +0.0 
172 1050 0 +0.2 -0.0 +1.2 
172   25 +0.2 +0.1 +1.2 
172   50 +0.2 +0.4 +1.2 
172   0 +0.0 -0.2 +0.0 
172   25 +0.0 -0.0 +0.0 
172   50 +0.0 -0.0 +0.0 
173 1050 0 +0.4 -0.0 +2.7 
173   25 +0.4 +0.1 +2.7 
173   50 +0.4 +0.8 +2.7 
173   0 +0.0 -0.5 +0.0 
173   25 +0.0 -0.0 +0.0 
173   50 +0.0 -0.0 +0.0 
174 1050 0 +0.3 +0.0 +0.0 
174   25 +0.3 -0.0 +0.0 
174   50 +0.3 -0.0 +0.0 
174   0 +0.0 -0.0 -1.3 
174   25 +0.0 -0.3 -1.3 
174   50 +0.0 -0.6 -1.3 
      
 
Armaduras+esfuerzos losas (Ejes principales.Mayoradas) 
Losa Sy e Lx(cm) Ly CARGA POSICIÓN RESULTADOS Superior Inferior 
            
Plano 
1050       
LLOSA SU 50 30 200 375 
QS(kN/m2) 7.50 [ 
0.00;-1.00; 0.00] LLOSA SU Mzx -21.9 kNm/m 
+22.5 
kNm/m 
          
0-QS(kN/m2) 2.00 [ 
0.00;-1.00; 0.00] LLOSA SU Mzy -11.7 kNm/m 
+7.9 
kNm/m 
          1.00   
Armado Base 
X 
5.65 cm2/m 
ø12s20 
5.65 
cm2/m 
ø12s20 
          3.00   
Armado Base 
Y 
5.65 cm2/m 
ø12s20 
5.65 
cm2/m 
ø12s20 
          
1-QS(kN/m2) 49.04 [ 
0.00;-1.00; 0.00] 
[ 0, 1050, 
350] Fisura X 
0.07 mm (< 
0.40) 
0.07 mm 
(< 0.40) 
            
[ 200, 
1050, 
350]   
[ +0; +1050; 
+150] 
[ +100; 
+1050; 
+150] 
            
[ 200, 
1050, -25] Fisura Y 
0.04 mm (< 
0.40) 
0.03 mm 
(< 0.40) 
            
[ 0, 1050, 
-25]   
[ +100; 
+1050; +350] 
[ +100; 
+1050; 
+50] 
                    
            Plano 800       
LLOSA AD 50 30 155 200 
0-QS(kN/m2) 2.00 [ 
0.00;-1.00; 0.00] LLOSA AD Mzx -17.6 kNm/m 
+12.0 
kNm/m 
          3.92   Mzy -6.1 kNm/m +14.3 
kNm/m 
              
Armado Base 
X 
5.65 cm2/m 
ø12s20 
5.65 
cm2/m 
ø12s20 
              
Armado Base 
Y 
5.65 cm2/m 
ø12s20 
5.65 
cm2/m 
ø12s20 
              Fisura X 
0.07 mm (< 
0.30) 
0.05 mm 
(< 0.30) 
                
[ +150; +800; 
+225] 
[ +100; 
+800; 
+350] 
              Fisura Y 
0.02 mm (< 
0.30) 
0.06 mm 
(< 0.30) 
                
[ +150; +800; 
+250] 
[ +200; 
+800; 
+250] 
            Plano 400       
LLOSA IN 50 30 130 200 
0-QS(kN/m2) 2.00 [ 
0.00;-1.00; 0.00] LLOSA IN Mzx -43.8 kNm/m 
+30.0 
kNm/m 
          3.92   Mzy -13.6 kNm/m 
+25.9 
kNm/m 
              
Armado Base 
X 
5.65 cm2/m 
ø12s20 
5.65 
cm2/m 
ø12s20 
              
Armado Base 
Y 
5.65 cm2/m 
ø12s20 
5.65 
cm2/m 
ø12s20 
              Fisura X 
0.17 mm (< 
0.30) 
0.12 mm 
(< 0.30) 
                
[ +150; +400; 
+125] 
[ +100; 
+400; 
+225] 
              Fisura Y 
0.05 mm (< 
0.30) 
0.11 mm 
(< 0.30) 
                
[ +150; +400; 
+150] 
[ +200; 
+400; 
+150] 
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Resultat Solicitacions Murs 
NN Muro 
Fx(kN 
/m) Fy Txy Txz Tyz 
My(kNm 
/m) Mx Mxy 
1 MUR 11 +0.00 +0.00 +2.21 +0.00 +0.00 +0.17 +0.86 +0.69 
1 MUR 11 -1.67 -8.33 +0.00 -0.00 -10.69 +0.00 +0.00 +0.00 
1 MUR 10 +0.00 +0.00 +32.92 +0.00 +0.00 +0.00 +0.01 +0.00 
1 MUR 10 -1.67 -8.33 +0.00 -0.00 -10.26 -0.00 -0.02 -1.10 
2 MUR 9 +0.00 +0.00 +2.21 +0.00 +10.69 +0.00 +0.00 +0.00 
2 MUR 9 -1.67 -8.33 +0.00 +0.00 +0.00 -0.17 -0.86 -0.69 
2 MUR 10 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.01 +1.10 
2 MUR 10 -1.67 -8.33 -32.92 -0.00 -10.26 -0.00 -0.02 +0.00 
3 MUR 9 +0.00 +0.00 +5.25 +0.00 +18.69 +0.00 +0.00 +0.00 
3 MUR 9 -1.03 -5.16 +0.00 -0.00 +0.00 -0.39 -1.93 -0.60 
3 MUR 4 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +3.06 +0.00 +0.00 +0.00 
3 MUR 4 -1.03 -5.16 -25.20 +0.00 +0.00 -0.07 -0.34 -1.83 
4 MUR 11 +0.00 +0.00 +5.25 +0.00 +0.00 +0.39 +1.93 +0.60 
4 MUR 11 -1.03 -5.16 +0.00 +0.00 -18.69 +0.00 +0.00 +0.00 
4 MUR 4 +0.00 +0.00 +25.20 +0.00 +3.06 +0.00 +0.00 +1.83 
4 MUR 4 -1.03 -5.16 +0.00 +0.00 +0.00 -0.07 -0.34 +0.00 
7 MUR 1 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +13.88 +0.00 +0.00 +7.21 
7 MUR 1 -57.38 -286.92 -197.22 +0.00 +0.00 -2.82 -14.09 +0.00 
10 MUR 7 +0.00 +0.00 +13.62 +0.00 +0.00 +2.30 +11.51 +0.47 
10 MUR 7 -10.12 -50.60 +0.00 +0.00 -37.88 +0.00 +0.00 +0.00 
13 MUR 1 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +49.62 +0.00 +0.00 +0.00 
13 MUR 1 -15.60 -78.00 +0.00 -0.00 +0.00 -2.44 -12.22 -0.00 
16 MUR 7 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +3.15 +15.76 +0.00 
16 MUR 7 -16.31 -81.55 +0.00 -0.00 -69.28 +0.00 +0.00 +0.00 
19 MUR 1 +0.00 +0.00 +197.22 +0.00 +13.88 +0.00 +0.00 +0.00 
19 MUR 1 -57.38 -286.92 +0.00 -0.00 +0.00 -2.82 -14.09 -7.21 
22 MUR 7 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +2.30 +11.51 +0.00 
22 MUR 7 -10.12 -50.60 -13.62 -0.00 -37.88 +0.00 +0.00 -0.47 
23 MUR 3 +0.00 +0.00 +213.89 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 
23 MUR 3 -86.41 -432.07 +0.00 -0.00 -14.31 -0.73 -3.64 -2.12 
23 MUR 8 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +4.90 +24.51 +0.00 
23 MUR 8 -118.06 -590.28 -173.24 -0.00 -131.67 +0.00 +0.00 -1.69 
24 MUR 2 +0.00 +0.00 +213.89 +0.00 +14.31 +0.73 +3.64 +2.12 
24 MUR 2 -86.41 -432.07 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 
24 MUR 6 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +131.67 +0.00 +0.00 +1.69 
24 MUR 6 -118.06 -590.28 -173.24 -0.00 +0.00 -4.90 -24.51 +0.00 
25 MUR 8 +0.00 +0.00 +296.13 +0.00 +0.00 +3.96 +19.81 +1.41 
25 MUR 8 -82.08 -410.42 +0.00 +0.00 -87.97 +0.00 +0.00 +0.00 
26 MUR 6 +0.00 +0.00 +296.13 +0.00 +87.97 +0.00 +0.00 +0.00 
26 MUR 6 -82.08 -410.42 +0.00 -0.00 +0.00 -3.96 -19.81 -1.41 
27 MUR 8 +0.00 +0.00 +79.01 +0.00 +0.00 +1.11 +5.53 +10.61 
27 MUR 8 -6.21 -31.07 +0.00 +0.00 -17.75 +0.00 +0.00 +0.00 
28 MUR 6 +0.00 +0.00 +79.01 +0.00 +17.75 +0.00 +0.00 +0.00 
28 MUR 6 -6.21 -31.07 +0.00 +0.00 +0.00 -1.11 -5.53 -10.61 
29 MUR 3 +0.00 +0.00 +243.06 +0.00 +26.54 +0.00 +0.00 +1.52 
29 MUR 3 -170.79 -853.93 +0.00 +0.00 +0.00 -0.24 -1.22 +0.00 
29 MUR 8 +0.00 +0.00 +91.70 +0.00 +0.00 +4.19 +20.93 +1.46 
29 MUR 8 -151.82 -759.08 +0.00 -0.00 -91.00 +0.00 +0.00 +0.00 
29 MUR 1 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +5.08 
29 MUR 1 -170.79 -853.93 -289.19 -0.00 -146.53 -3.77 -18.86 +0.00 
30 MUR 2 +0.00 +0.00 +243.06 +0.00 +0.00 +0.24 +1.22 +0.00 
30 MUR 2 -170.79 -853.93 +0.00 -0.00 -26.54 +0.00 +0.00 -1.52 
30 MUR 6 +0.00 +0.00 +91.70 +0.00 +91.00 +0.00 +0.00 +0.00 
30 MUR 6 -151.82 -759.08 +0.00 +0.00 +0.00 -4.19 -20.93 -1.46 
30 MUR 1 +0.00 +0.00 +289.19 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 
30 MUR 1 -170.79 -853.93 +0.00 -0.00 -146.53 -3.77 -18.86 -5.08 
31 MUR 2 +0.00 +0.00 +110.19 +77.33 +12.05 +0.00 +3.98 +0.00 
31 MUR 2 -282.16 -419.43 +0.00 +0.00 +0.00 -4.62 +0.00 -6.98 
31 MUR 6 +0.00 +0.00 +0.00 +77.33 +146.63 +0.00 +0.00 +0.00 
31 MUR 6 -317.48 -596.04 -280.98 +0.00 +0.00 -10.49 -26.30 -7.46 
32 MUR 6 +2.76 +13.78 +102.95 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.06 
32 MUR 6 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -41.79 -0.23 -1.14 -0.11 
32 MUR 7 +2.76 +13.78 +0.00 +0.00 +0.62 +0.73 +3.64 +0.00 
32 MUR 7 +0.00 +0.00 -18.23 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -3.28 
33 MUR 8 +2.76 +13.78 +102.95 +0.00 +41.79 +0.23 +1.14 +0.11 
33 MUR 8 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -0.06 
33 MUR 7 +2.76 +13.78 +18.23 +0.00 +0.62 +0.73 +3.64 +3.28 
33 MUR 7 +0.00 +0.00 +0.00 -0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 
34 MUR 3 +0.00 +0.00 +110.19 +0.00 +0.00 +4.62 +0.00 +6.98 
34 MUR 3 -282.16 -419.43 +0.00 -77.33 -12.05 +0.00 -3.98 +0.00 
34 MUR 8 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +10.49 +26.30 +7.46 
34 MUR 8 -317.48 -596.04 -280.98 -77.33 -146.63 +0.00 +0.00 +0.00 
37 MUR 7 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +2.23 
37 MUR 7 -22.90 -114.50 -70.89 +0.00 -13.35 -1.20 -5.99 +0.00 
40 MUR 10 +0.00 +0.00 +0.11 +0.00 +0.00 +0.70 +3.52 +0.00 
40 MUR 10 -2.12 -10.58 -0.88 +0.00 -18.46 +0.00 +0.00 -0.77 
43 MUR 7 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +21.08 +0.00 +0.00 +0.00 
43 MUR 7 -4.18 -20.92 +0.00 +0.00 +0.00 -1.04 -5.22 +0.00 
46 MUR 10 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +1.12 +5.58 +0.00 
46 MUR 10 -5.01 -25.04 -0.00 +0.00 -36.24 +0.00 +0.00 -0.00 
49 MUR 7 +0.00 +0.00 +70.89 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 
49 MUR 7 -22.90 -114.50 +0.00 -0.00 -13.35 -1.20 -5.99 -2.23 
52 MUR 10 +0.00 +0.00 +0.88 +0.00 +0.00 +0.70 +3.52 +0.77 
52 MUR 10 -2.12 -10.58 -0.11 +0.00 -18.46 +0.00 +0.00 +0.00 
53 MUR 11 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +2.99 +14.96 +3.29 
53 MUR 11 -48.59 -242.94 -66.71 -0.00 -114.59 +0.00 +0.00 +0.00 
53 MUR 8 +0.00 +0.00 +83.07 +0.00 +58.94 +1.42 +7.12 +0.00 
53 MUR 8 -38.33 -191.64 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -6.87 
54 MUR 9 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +114.59 +0.00 +0.00 +0.00 
54 MUR 9 -48.59 -242.94 -66.71 +0.00 +0.00 -2.99 -14.96 -3.29 
54 MUR 6 +0.00 +0.00 +83.07 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +6.87 
54 MUR 6 -38.33 -191.64 +0.00 -0.00 -58.94 -1.42 -7.12 +0.00 
55 MUR 11 +0.00 +0.00 +105.86 +0.00 +0.00 +1.92 +9.61 +1.65 
55 MUR 11 -33.21 -166.04 +0.00 -0.00 -41.91 +0.00 +0.00 +0.00 
56 MUR 9 +0.00 +0.00 +105.86 +0.00 +41.91 +0.00 +0.00 +0.00 
56 MUR 9 -33.21 -166.04 +0.00 -0.00 +0.00 -1.92 -9.61 -1.65 
57 MUR 11 +0.00 +0.00 +62.28 +0.00 +0.00 +0.76 +3.80 +1.34 
57 MUR 11 -3.45 -17.26 +0.00 -0.00 -17.22 +0.00 +0.00 +0.00 
58 MUR 9 +0.00 +0.00 +62.28 +0.00 +17.22 +0.00 +0.00 +0.00 
58 MUR 9 -3.45 -17.26 +0.00 -0.00 +0.00 -0.76 -3.80 -1.34 
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59 MUR 11 +0.00 +0.00 +33.43 +0.00 +0.00 +2.37 +11.86 +2.05 
59 MUR 11 -60.06 -300.31 +0.00 +0.00 -50.14 +0.00 +0.00 +0.00 
59 MUR 8 +0.00 +0.00 +86.98 +0.00 +0.00 +1.21 +6.06 +0.00 
59 MUR 8 -63.53 -317.64 +0.00 +0.00 -28.65 +0.00 +0.00 -2.68 
59 MUR 7 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 
59 MUR 7 -63.53 -317.64 -102.11 -0.00 -44.55 -1.43 -7.15 -1.76 
60 MUR 9 +0.00 +0.00 +33.43 +0.00 +50.14 +0.00 +0.00 +0.00 
60 MUR 9 -60.06 -300.31 +0.00 +0.00 +0.00 -2.37 -11.86 -2.05 
60 MUR 6 +0.00 +0.00 +86.98 +0.00 +28.65 +0.00 +0.00 +2.68 
60 MUR 6 -63.53 -317.64 +0.00 +0.00 +0.00 -1.21 -6.06 +0.00 
60 MUR 7 +0.00 +0.00 +102.11 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +1.76 
60 MUR 7 -63.53 -317.64 +0.00 +0.00 -44.55 -1.43 -7.15 +0.00 
61 MUR 9 +0.00 +0.00 +0.00 +99.14 +144.37 +0.00 +0.00 +0.00 
61 MUR 9 -126.26 -245.21 -94.86 +0.00 +0.00 -15.71 -17.46 -4.38 
61 MUR 6 +0.00 +0.00 +58.66 +99.14 +0.00 +0.00 +0.00 +7.10 
61 MUR 6 -115.94 -193.61 +0.00 +0.00 -91.34 -14.17 -9.78 +0.00 
62 MUR 9 +0.52 +2.58 +37.39 +0.00 +0.00 +0.06 +0.32 +0.15 
62 MUR 9 +0.00 +0.00 +0.00 -0.00 -13.75 +0.00 +0.00 +0.00 
62 MUR 10 +0.52 +2.58 +2.93 +0.00 +8.33 +0.11 +0.55 +0.00 
62 MUR 10 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -0.50 
63 MUR 11 +0.52 +2.58 +37.39 +0.00 +13.75 +0.00 +0.00 +0.00 
63 MUR 11 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -0.06 -0.32 -0.15 
63 MUR 10 +0.52 +2.58 +0.00 +0.00 +8.33 +0.11 +0.55 +0.50 
63 MUR 10 +0.00 +0.00 -2.93 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 
64 MUR 11 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +15.71 +17.46 +4.38 
64 MUR 11 -126.26 -245.21 -94.86 -99.14 -144.37 +0.00 +0.00 +0.00 
64 MUR 8 +0.00 +0.00 +58.66 +0.00 +91.34 +14.17 +9.78 +0.00 
64 MUR 8 -115.94 -193.61 +0.00 -99.14 +0.00 +0.00 +0.00 -7.10 
65 MUR 9 +0.00 +0.00 +2.25 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 
65 MUR 9 -7.10 -35.51 +0.00 -0.00 -4.98 -0.71 -3.56 -1.09 
69 MUR 11 +0.00 +0.00 +2.25 +0.00 +4.98 +0.71 +3.56 +1.09 
69 MUR 11 -7.10 -35.51 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 
70 MUR 9 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 
70 MUR 9 -17.56 -87.81 -15.99 -0.00 -50.78 -2.51 -12.57 -3.59 
74 MUR 11 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +50.78 +2.51 +12.57 +3.59 
74 MUR 11 -17.56 -87.81 -15.99 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 
75 MUR 9 +0.00 +0.00 +18.50 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +5.31 
75 MUR 9 -26.57 -132.84 +0.00 +0.00 -99.81 -4.05 -20.27 +0.00 
79 MUR 11 +0.00 +0.00 +18.50 +0.00 +99.81 +4.05 +20.27 +0.00 
79 MUR 11 -26.57 -132.84 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -5.31 
80 MUR 9 +0.00 +0.00 +15.87 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +3.95 
80 MUR 9 -26.45 -132.23 +0.00 -0.00 -91.55 -4.10 -20.51 +0.00 
84 MUR 11 +0.00 +0.00 +15.87 +0.00 +91.55 +4.10 +20.51 +0.00 
84 MUR 11 -26.45 -132.23 +0.00 -0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -3.95 
85 MUR 9 +0.00 +0.00 +49.68 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +13.79 
85 MUR 9 -26.59 -132.95 +0.00 +0.00 -93.94 -3.93 -19.66 +0.00 
89 MUR 11 +0.00 +0.00 +49.68 +0.00 +93.94 +3.93 +19.66 +0.00 
89 MUR 11 -26.59 -132.95 +0.00 -0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -13.79 
90 MUR 9 +0.00 +0.00 +30.74 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +5.31 
90 MUR 9 -21.33 -106.64 +0.00 -0.00 -63.07 -2.83 -14.17 +0.00 
94 MUR 11 +0.00 +0.00 +30.74 +0.00 +63.07 +2.83 +14.17 +0.00 
94 MUR 11 -21.33 -106.64 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -5.31 
95 MUR 9 +0.00 +0.00 +5.52 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.76 
95 MUR 9 -11.69 -58.46 +0.00 +0.00 -20.43 -1.28 -6.38 +0.00 
99 MUR 11 +0.00 +0.00 +5.52 +0.00 +20.43 +1.28 +6.38 +0.00 
99 MUR 11 -11.69 -58.46 +0.00 -0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -0.76 
100 MUR 4 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 
100 MUR 4 -8.02 -40.09 -19.59 +0.00 -12.65 -0.85 -4.27 -0.55 
101 MUR 10 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +16.48 +0.89 +4.44 +0.08 
101 MUR 10 -7.58 -37.91 -24.81 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -0.07 
102 MUR 4 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 
102 MUR 4 -12.95 -64.73 +0.00 +0.00 -29.91 -1.39 -6.93 +0.00 
103 MUR 10 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +33.38 +1.46 +7.30 +0.00 
103 MUR 10 -12.26 -61.30 -0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -0.00 
104 MUR 4 +0.00 +0.00 +19.59 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.55 
104 MUR 4 -8.02 -40.09 +0.00 +0.00 -12.65 -0.85 -4.27 +0.00 
105 MUR 10 +0.00 +0.00 +24.81 +0.00 +16.48 +0.89 +4.44 +0.07 
105 MUR 10 -7.58 -37.91 +0.00 -0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -0.08 
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Resultado Muros 
Muro Cotas Espesor 
Longitud E(Gpa) v 
Material   Armadura horizontal Armadura vertical 
MUR 3 0/400 30 150 
27.26404 0.200 Hormigón Cara A(Z+) 21ø12s20 (143) 8ø12s20 (400+60)(460) 
Fx/Fy:1.00/1.00 Tp:1.00 Cara B(Z-) 21ø12s20 (143) 8ø12s20 (400+60)(460) 
  Refuerzos de borde ø12s20 (42+23+42) ø12s20 (42+23+42) 
  Estribos ---- ---- 
  Fisura Cara A(Z+) 0.00 mm (< 0.30) 0.03 mm (< 0.30) 
  Fisura Cara B(Z-) 0.03 mm (< 0.30) 0.07 mm (< 0.30) 
MUR 11 800/1050 30 375 
27.26404 0.200 Hormigón Cara A(Z+) 13ø12s20 (368) 20ø12s20 (246) 
Fx/Fy:1.00/1.00 Tp:1.00 Cara B(Z-) 13ø12s20 (368) 20ø12s20 (246) 
  Refuerzos de borde ø12s20 (42+23+42) ø12s20 (42+23+42) 
  Estribos ---- ---- 
  Fisura Cara A(Z+) 0.03 mm (< 0.30) 0.00 mm (< 0.30) 
  Fisura Cara B(Z-) 0.03 mm (< 0.30) 0.02 mm (< 0.30) 
MUR 8 400/800 30 250 
27.26404 0.200 Hormigón Cara A(Z+) 21ø12s20 (243) 13ø12s20 (400+60)(460) 
Fx/Fy:1.00/1.00 Tp:1.00 Cara B(Z-) 21ø12s20 (243) 13ø12s20 (400+60)(460) 
  Refuerzos de borde ø12s20 (42+23+42) ø12s20 (42+23+42) 
  Estribos ---- ---- 
  Fisura Cara A(Z+) 0.07 mm (< 0.30) 0.00 mm (< 0.30) 
  Fisura Cara B(Z-) 0.05 mm (< 0.30) 0.06 mm (< 0.30) 
MUR 2 0/400 30 150 
27.26404 0.200 Hormigón Cara A(Z+) 21ø12s20 (143) 8ø12s20 (400+60)(460) 
Fx/Fy:1.00/1.00 Tp:1.00 Cara B(Z-) 21ø12s20 (143) 8ø12s20 (400+60)(460) 
  Refuerzos de borde ø12s20 (42+23+42) ø12s20 (42+23+42) 
  Estribos ---- ---- 
  Fisura Cara A(Z+) 0.03 mm (< 0.30) 0.07 mm (< 0.30) 
  Fisura Cara B(Z-) 0.00 mm (< 0.30) 0.03 mm (< 0.30) 
MUR 9 800/1050 30 375 
27.26404 0.200 Hormigón Cara A(Z+) 13ø12s20 (368) 20ø12s20 (246) 
Fx/Fy:1.00/1.00 Tp:1.00 Cara B(Z-) 13ø12s20 (368) 20ø12s20 (246) 
  Refuerzos de borde ø12s20 (42+23+42) ø12s20 (42+23+42) 
  Estribos ---- ---- 
  Fisura Cara A(Z+) 0.03 mm (< 0.30) 0.02 mm (< 0.30) 
  Fisura Cara B(Z-) 0.03 mm (< 0.30) 0.00 mm (< 0.30) 
MUR 6 400/800 30 250 
27.26404 0.200 Hormigón Cara A(Z+) 21ø12s20 (243) 13ø12s20 (400+60)(460) 
Fx/Fy:1.00/1.00 Tp:1.00 Cara B(Z-) 21ø12s20 (243) 13ø12s20 (400+60)(460) 
  Refuerzos de borde ø12s20 (42+23+42) ø12s20 (42+23+42) 
  Estribos ---- ---- 
  Fisura Cara A(Z+) 0.05 mm (< 0.30) 0.06 mm (< 0.30) 
  Fisura Cara B(Z-) 0.07 mm (< 0.30) 0.00 mm (< 0.30) 
MUR 10 800/1050 30 200 
27.26404 0.200 Hormigón Cara A(Z+) 13ø12s20 (193) 11ø12s20 (246) 
Fx/Fy:1.00/1.00 Tp:1.00 Cara B(Z-) 13ø12s20 (193) 11ø12s20 (246) 
  Refuerzos de borde ø12s20 (42+23+42) ø12s20 (42+23+42) 
  Estribos ---- ---- 
  Fisura Cara A(Z+) 0.00 mm (< 0.30) 0.00 mm (< 0.30) 
  Fisura Cara B(Z-) 0.00 mm (< 0.30) 0.01 mm (< 0.30) 
  Esperas   ø12s20 (72+23+72) 
MUR 7 400/800 30 200 
27.26404 0.200 Hormigón Cara A(Z+) 21ø12s20 (193) 11ø12s20 (396) 
Fx/Fy:1.00/1.00 Tp:1.00 Cara B(Z-) 21ø12s20 (193) 11ø12s20 (396) 
  Refuerzos de borde ø12s20 (42+23+42) ø12s20 (42+23+42) 
  Estribos ---- ---- 
  Fisura Cara A(Z+) 0.00 mm (< 0.30) 0.01 mm (< 0.30) 
  Fisura Cara B(Z-) 0.01 mm (< 0.30) 0.02 mm (< 0.30) 
  Esperas   ø12s20 (72+23+72) 
MUR 4 0/1050 30 200 
27.26404 0.200 Hormigón Cara A(Z+) 53ø12s20 (193) 11ø16s20 (1046) 
Fx/Fy:1.00/1.00 Tp:1.00 Cara B(Z-) 53ø12s20 (193) 11ø16s20 (1046) 
  Refuerzos de borde ø12s20 (42+23+42) ø16s20 (80+23+80) 
  Estribos ---- ---- 
  Fisura Cara A(Z+) 0.01 mm (< 0.30) 0.04 mm (< 0.30) 
  Fisura Cara B(Z-) 0.04 mm (< 0.30) 0.03 mm (< 0.30) 
MUR 1 0/400 30 200 
27.26404 0.200 Hormigón Cara A(Z+) 21ø12s20 (193) 11ø12s20 (396) 
Fx/Fy:1.00/1.00 Tp:1.00 Cara B(Z-) 21ø12s20 (193) 11ø12s20 (396) 
  Refuerzos de borde ø12s20 (42+23+42) ø12s20 (42+23+42) 
  Estribos ---- ---- 
  Fisura Cara A(Z+) 0.03 mm (< 0.30) 0.01 mm (< 0.30) 
  Fisura Cara B(Z-) 0.00 mm (< 0.30) 0.00 mm (< 0.30) 
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8. ELS 
Pel que als desplaçaments de l’estructura, s’adjunta un gràfic amb els mateixos, observant que en 
tot moment es compleixen els requisits mínims. 
X
Y
Z
MUR 1, E:30cm
MUR 4, E:30cm
MUR 7, E:30cm
MUR 10, E:30cm
MUR 6, E:30cm
MUR 9, E:30cm
MUR 2, E:30cm
MUR 8, E:30cm
MUR 11, E:30cm
MUR 3, E:30cm
LLOSA IN, H:30cm
LLOSA AD, H:30cm
LLOSA SU, H:30cm
0.000
0.014
0.027
0.041
0.054
0.068
0.081
0.095
0.108
0.122
0.135
0.149
0.162
0.176
Escala (cm)
Direcciones X, Y, Z
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1. INTRODUCCIÓ 
Al present annex es descriu l’estudi de l’organització i el desenvolupament de les obres 
corresponents al Parc de Font Magués del barri de Torre Baró fins al passeig de les Aigües al districte 
de Nou Barris. 
 
A continuació es descriuen els treballs a realitzar, considerant l’obra en una (1) fase.  
1. Reconstrucció dels pous de clavegueram existent i construcció de les obres de captació i la 
seva conducció fins al col·lector existent. 
2. Urbanització del camí i parc. 
 
L’obra es podrà desenvolupar en una única fase ja que es situa en un àmbit sense veïns ni trànsit de 
vehicles de cap tipus. 
 
A continuació es llisten els treballs a realitzar, per a cadascuna de les actuacions comentades. 
 
2. FASES D’OBRA 
Primerament es procedirà al replanteig de les obres. 
 
Previ a l’inici de l’execució de les obres es prohibirà el pas a la zona d’obres i es delimitarà aquesta 
mitjançant barreres del tipus Rivisa als accessos actuals a la zona del parc que es situen al carrer 
Escolapi Càncer i dos a la carretera de Castelldefels 
No es permetrà l’accés de cap persona ni vehicle durant les obres.   
 
Un cop delimitada la zona d’obres es realitzaran els següents treballs a la única fase: 
 
- Esbrossada i neteja. 
Es netejarà la zona del parc de runes, plàstic, neumàtics, etc, i s’habilitaran accessos segurs per a la 
maquinària des de la carretera de Castelldefels. Es retiraran els arbres que resultaran afectats 
durant les obres. 
 
- Reconstrucció dels pous de registre existents i rehabilitació de la claveguera. 
Es reconstruiran els pous de registre existent i s’efectuarà la reparació de la cubeta del col·lector. 
S’anul·laran els pous de registres a anular mitjançant execució de llosa i reblert de terres. Caldrà 
demolir l’element exterior d’aquests pous. 
 
- Execució nou clavegueram 
Caldrà començar amb la construcció de les obres de captació a la carretera de Castelldefels. 
Posteriorment es procedirà a fer les rases i col·locar les canonades que conformaran la nova xarxa 
de drenatge. Caldrà fer els pous nous que, en aquest cas, seran prefabricats. També es construiran 
els claveguerons. 
 
- Moviments de terres 
Es procedirà a fer el rebaix i reblert de l’àmbit del camí així com de les diferents zones esportives i 
d’estada. 
 
- Canalitzacions d’enllumenat i reg 
 Previ a l’execució de l’esplanada del camí caldrà fer les canalitzacions, pericons i fonaments de la 
xarxa d’enllumenat i de reg. 
 
- Ferm i paviment 
S’executarà la totalitat de la caixa del vial, tant de les capes de tot-ú i formigó  
 
- Execució de escales. 
Es construiran les escales d’accés des del carrer Escolapi Càncer. 
 
- Col·locació enllumenat i elements urbans 
Es procedirà a la col·locació final dels bàculs i les lluminàries d’enllumenat. El mobiliari urbà previst 
en projecte també quedarà col·locat 
 
-  Jardineria 
Es procedirà a la plantació i sembra de talussos. 
 
 
3. DURADA DE LES OBRES 
La durada prevista per executar les obres és de vuit mesos (8). 
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ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES DEL PROJECTE EXECUTIU D’ACCÉS A TRAVES DEL PARC DE FONT MAGUES DEL BARRI DE TORRE BARO  
FINS AL PASSEIG DE LES AIGÜES AL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 
 
 
OBRA CAPÍTOL SUBCAPITOL Títol 4
PRESSUPOST FONT MAGUES 01.01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS
01.02 CLAVEGUERAM 01.02.01 MOVIMENT DE TRRES I ENDERROCS
01.02.02 POUS I LLOSES
01.02.03 CUNETA, EMBORNALS, REIXES I CLAVEGUERONS
01.02.04 TUBS I CANALITZACIONS
01.02.05 AFECTACIO A CARRETERA
01.02.06 OBRES DE CAPTACIO
01.03 ENLLUMENAT 01.03.01 CANALITZACIONS I PERICONS
01.03.02 CABLEJAT
01.03.03 ELEMENTS
01.03.04 ESCOMESES I LEGALITZACIONS
01.03.05 ENLLUMENAT ZONES 01.03.05.01 Zona aqüeducte
01.03.05.02 Zona de mirador i jocs
01.03.05.03 Zona esplanada
01.03.05.04 Zona d'escala
01.04 REG 01.04.01 Zona de mirador i jocs
01.04.02 Zona d'esplanada i escala
01.04.03 Xarxa general
01.04.04 Canalitzacions i pericons
01.05 PAVIMENTACIO
01.06 JARDINERIA
01.07 MOBILIARI URBA
01.08 ALTRES
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex descriu i justifica les característiques i disposició dels diferents elements que 
constitueixen la senyalització horitzontal, vertical i la defensa de les obres del projecte executiu 
d’accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró fins al passeig de les Aigües al 
districte de Nou Barris. 
 
2.  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL. 
No procedeix senyalització ni vertical ni horitzontal. 
 
3. DEFENSA DE LES OBRES I ACCESOS A L’OBRA 
Previ a l’inici de l’execució de les obres es prohibirà el pas a la zona d’obres i es delimitarà aquesta 
mitjançant barreres del tipus Rivisa als accessos a l’àmbit del Parc de Font Magués des d’Escolapi 
Càncer (1) i la carretera de Castelldefels (2). 
 
Els accessos de la maquinària i personal es realitzarà per únic l’accés actual per vehicles  a l’àmbit 
que es situa al mig de la carretera de Castelldefels. Aquest accés s’haurà de mantenir tancat i 
senyalitzat com a zona d’obres.  
 
L’accés des del camí Escolapi Càncer haurà de tancar-se amb tanca tipus Rivisa i senyalitzar-se com a 
zona d’obres.  L’accés situat a l’altre extrem del nou camí, sobre la carretera de Castelldefels, també 
haurà de tancar-se amb tanca tipus Rivisa i complementar-se amb la senyalització d’obra. 
 
El tancament dels carrers s’haurà de realitzar en la seva totalitat, evitant el possible accés dels 
vianants a dins de l’obra. La senyalització d’obra ubicada en els tres accessos del parc permetrà 
avisar als veïns de la possible existència de camions circulant i maniobrant per la carretera. 
 
 
4. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRA 
Les obres estaran ubicades a l’interior de l’àmbit de Font Magues i per tant, no s’afectarà a cap vial. 
Únicament s’afectarà durant uns dies a la carretera de Castelldefels, quan es col·loquin els tubs de 
les obres de captació per sota de la carretera de Castelldefels. Durant aquests dies, caldrà informar 
al veïns tant d’Escolapi Càncer com de Castelldefels del tall. 
 
També es col·locarà a cada accés de l’obra el cartell informatiu de l’obra que s’està realitzant i el 
cartell de les mesures de protecció personal obligatòries dins la zona d’obra. 
 
 
 
 
A continuació es mostren les diferents  senyals a utilitzar a l’àmbit del projecte. La seva posició es 
pot observar al plànol número 15 Afectació al trànsit durant les obres del Document Número 2 
Plànols. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/ CASTELLDEFELS   
TALLAT PER OBRES 
 
Disculpin les molèsties 
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1. OBJECTIU 
El present annex es proposa definir la nova xarxa d’enllumenat públic del Parc del torrent de Font 
Magués que compren les següents zones diferències, en quan a il·luminació: camins de vianants 
formigonats, escales,  les zones d’estada i la zona esportiva del Parc de Font Magués al barri de Torre 
Baró. 
Es col·locaran noves lluminàries i columnes a tot l’àmbit del projecte ja que actualment la zona no 
disposa d’enllumenat públic. Tota la instal·lació es connectarà al quadre d’enllumenat que es preveu a 
les obres d’adequació de l’aqüeducte.  
 
Es diferencien diferents tipus d’actuacions: 
 
1. Camí peatonal: es disposaran columnes CL-1 de 4m d’alçada amb el projector Milos SXF, 39w, 
òptica RF, 3000K, amb regulació CAD de Simon Lighting o similar amb una distribució unilateral. 
La unió entre columna i projector es farà mitjançant adaptador. La columna i l’adaptador 
estaran pintats amb Oxicor (simil corten). Les bases de les columnes estaran tractades contra 
l’agressió d’orins amb Rilsan o similar i pintades amb HLG per la protecció de graffittis i 
enganxines fins a 3m d’alçada. La interdistància resultant de l’estudi lumínic és de 18 metres.  
Totes les lluminàries es disposaran a 30 cm del límit del camí. 
 
2. Zones d’estada: s’il·luminen mitjançant projectors per a exteriors del tipus DISANO modol 
Modoled Power led de 115W sobre columna de planxa d’acer galvanitzat, de forma 
troncocònica, de 12m d’alçaria del tipus PRIM CMF-120 (bàculs kanya d’Escofet)  
 
La disposició de les columnes i bàculs es pot observar amb detall al plànol número 10 Enllumenat del 
document número 2 Plànols. 
 
En el capítol de càlculs luminotècnics del present annex, es desenvoluparan tots els aspectes tècnics 
partint d’unes dades fixes, imposats per la pròpia configuració geomètrica de la zona a il·luminar i altres 
marcats per un criteri estàndard de bona pràctica en l’enllumenat públic, com són: 
 nivell de la il·luminància en servei 
 uniformitats de la il·luminància 
 tipus i potència de la font de llum 
 alçada de columna o bàcul 
 situació i disposició dels punts de llum 
 tipus de lluminària 
L’estudi lumínic adjunt correspon a la lluminària tipus ATIK de SimonLighting, però aquest estudi 
lumínic és vàlid per la lluminària Milos ja que la òptica de ambdues lluminàries és la mateixa. 
 
2. INFRAESTRUCTURES EXISTENTS 
L’àmbit de projecte no té enllumenat públic i no hi ha infraestructures existents relatives a aquest 
servei. 
 
Es preveu que es dugui a terme, amb anterioritat a les obres del present projecte, la remodelació de 
l’aqüeducte i que en aquest moment, es col·loqui un quadre d’enllumenat que serà el que haurà de 
servir per abastir la nova instal·lació. Per tant, el present projecte no incorpora nou quadre 
d’enllumenat. 
 
3. NORMATIVA APLICABLE 
La normativa que és d’aplicació a Catalunya, en relació amb la prevenció de la contaminació lluminosa, 
és la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn, i el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries 
EA-01 a EA-07, en especial el què estableix la instrucció tècnica ITC-EA-03. 
La Llei 6/2001 de 31 de maig classifica les zones en funció de la seva protecció en front la contaminació 
lluminosa. En el cas que ens ocupa es tracta d’una zona E3 (àrees urbanes o urbanitzables), segons 
informació disponible a la pàgina web del Departamento de Medio Ambiente. 
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Els paràmetres a contemplar per l’enllumenat exterior són els següents: 
A. Tipus de làmpades segons la classificació de la zona on s’ubica l’actuació: 
Per la classificació de la zona de projecte es possible utilitzar qualsevol tipus de làmpada. 
S’utilitzaran làmpades de tipologia LED. 
B. Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior d’un pàmpol d’un llum (FHS): 
Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 
E3 15 % 15 % 
C. Enlluernament pertorbador màxim en il·luminació exterior de tipus viari: 
Zona de protecció Enlluernament pertorbador màxim 
E3 15 % 
D. Índex màxim d’enlluernament en enllumenats per a vianants: 
Alçada del llum (m) Índex d’enlluernament  
4,5 4.000 
4,5 – 6,0 5.500 
6,0 7.000 
Entenem com a índex d’enlluernament el següent: 
índex d’enlluernament= *luminància del pàmpol (candeles/m2)+ x *àrea (m2) de 
la superfície emissora de llum]0,25 
E. Il·luminació intrusa màxima en superfícies verticals: 
Zona de protecció Horari de vespre (lux)  Horari de nit (lux) 
E3 10 5 
F. Il·luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o pas de vianants: 
Densitat de trànsit 
Valors inicials d’il·luminació 
en zona de vehicles (lux)  
Valors inicials d’il·luminació 
al pas de vianants (lux) 
Trànsit moderat-elevat 25 10-20 
 
4. PARÀMETRES ESTABLERTS DEPARTAMENT D’ENLLUMENAT 
El Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona, estableix que la instal·lació d’enllumenat 
garanteixi: 
- Il·luminació mitja de 15 luxes. 
- Il·luminació mínima de 4 luxes. 
- Coeficient d’uniformitat 0.4 
- Temperatura de color: 3000K a zones de vianants i voreres 
- Temperatura de color: 4000K a zones de calçada. 
5. TIPOLOGIA DELS SUPORTS I DE LES LLUMINÀRIES 
Les lluminàries i columnes  previstes al present projecte són: 
- Camí peatonal: es disposaran columnes CL-1 de 4m d’alçada amb el projector Milos SXF, 39w, 
òptica RF, 3000K, amb regulació CAD de SimonLighting o similar amb una distribució unilateral. 
La unió entre columna i projector es farà mitjançant adaptador. La columna i l’adaptador 
estaran pintats amb Oxicor (simil corten). Les bases de les columnes estaran tractades contra 
l’agressió d’orins amb Rilsan o similar i pintades amb HLG per la protecció de graffittis i 
engaxines fins a 3m d’alçada. La interdistància resultant de l’estudi lumínic és de 18metres.  
- Zones d’estada: s’il·luminen mitjançant projectors per a exteriors del tipus DISANO model 
Modoled Power led de 115W sobre columna de planxa d’acer galvanitzat, de forma 
troncocònica, de 12m d’alçaria del tipus PRIM CMF-120 (bàculs kanya d’Escofet). 
 
A l’apèndix número 1 del present annex es poden veure les especificacions tècniques de tots els 
elements abans esmentats. 
6. SISTEMES D’ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA, COMANDAMENT I CONTROL 
6.1 QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ, MESURA I CONTROL 
Es preveu realitzar la connexió de les noves línies d’enllumenat al quadre previst a les obres de 
remodelació de l’aqüeducte que han d’estar finalitzades abans de l’inicies de les del Parc del Torrent de 
Font Magués. 
Per tant, el present projecte no incorpora quadre d’enllumenat nou. 
 
6.2 CANALITZACIONS I LÍNIES 
 
El traçat escollit, respon a la necessitat de connectar a totes els punts de llum a aquesta xarxa, 
intentant que els recorreguts siguin els mínims possibles i tenint en compte la resta d'instal·lacions que 
passaran a cada punt. 
Les seccions tipus de la canalització projectada es poden veure als plànols número 10 Enllumenat-
Detalls. Consta de 4 tubs corrugats de DN90: un per l’enllumenat del camí, altre per l’enllumenat dels 
espais, altre per l’alimentació de reg i un quart de reserva. 
 
Annex 13. Enllumenat públic 
 
 
Projecte executiu d’accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró fins al passeig de les Aigües al districte de Nou Barris                                              4 
Les línies de subministrament elèctric als punts de llum seran de tipus subterrani amb conductors de 
coure de tensió assignada RVFV 0,6/1 kV i una secció mínima de 4x10mm², amb els elements 
d’interconnexió i traçat indicats en plànols. 
 
6.3 ARQUETES DE PAS, REGISTRE I DERIVACIÓ 
 
S’instal·laran les arquetes indicades als plànols, en especial als canvis de direcció i creuaments de vials. 
Les arquetes compliran amb les condicions indicades al nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
seran estanques. Tots els pericons seran registrables amb tapa de fosa dúctil segons la Norma EN-124, 
amb la inscripció “Enllumenat públic” ó “EP”  amb tancament hidràulic classe B-125 per voreres i C-250 
per arquetes en calçada. Han de tenir el certificat AENOR de producte vigent i tenir la superfície 
metàl·lica antilliscant 
Les derivacions a lluminàries de les línies d’alimentació es realitzaran en caixes aïllants situades a 
l’interior dels suports duent a terme la secció de fases de manera alternativa. 
Hi haurà dos tipologies de pericons,  de dimensions 40X40x60 cm i de 60x60x100 cm. 
7. PRESA DE TERRA 
Es realitzarà la instal·lació d’una xarxa de posta a terra unint cada una de les plaques de terra 
instal·lades a les columnes, amb un conductor de coure nu de tensió assignada de 450/750 V de 35 
mm2 estès a l’interior de la rasa. 
Aquest conductor té com a missió la d’unir elèctrodes de posta a terra entre sí i les parts metàl·liques 
dels suports.  
8. CÀLCULS ELÈCTRICS 
D’acord als criteris anteriors, s’adjunten els fulls de càlcul corresponents a la línia elèctrica 
d’alimentació al camí. Hipòtesi de càlcul: 
 La potència aparent mínima en VA es correspondrà a 1,8 vegades la potència en Watts de les 
làmpades o tubs de descàrrega. 
 El factor de potència de cada punt de llum, s’haurà de corregir fins un valor major o igual a 
0,90. 
 La caiguda de tensió màxima entre l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt de la 
instal·lació serà menor o igual al 3%. 
Per tal de determinar la potencia elèctrica instal·lada s’haurà de tenir en compte el coeficient 
multiplicador mínim que per aquest tipus de làmpades determina el vigent Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, que és de 1,8. 
La potència màxima de cada quadre és de 15 KW, a tensió trifàsica de 400 V. 
A l’apèndix 2 del present annex s’adjunta les taules de càlcul utilitzades per realitzar els càlculs elèctrics 
de l’enllumenat del camí. 
 
9. CÀLCULS LUMINOTÈCNICS 
Segons els criteris anteriors, es presenten els càlcul luminotècnics de la instal·lació que s’adjunten a 
l’apèndix 3 d’aquest annex. 
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  F U L L   :   T A U L A    D E   C À L C U L S    E L È C T R I C S  
QUADRE - Línia 1
Tram Long  Sec  Sec   Pot.    Pot.  C.D.T.   C.D.T.   C.D.T.  Tensió Inten.
F=N T UN.Ca. Acu.Ca.   Acum.     (%)  P.llum  Calc.
ESC-Q 3 6 35 3369,6 0,08 0,08 0,02 400 5,41
Q - L1.1 57,3 6 35 39 3369,6 1,44 1,51 0,38 400 5,41
L1.1-L1.2 18,12 6 35 39 3299,4 0,44 1,96 0,49 400 5,30
L1.2-L1.3 18,16 6 35 39 3229,2 0,44 2,39 0,60 400 5,18
L1.3-L1.4 18,08 6 35 39 3159 0,42 2,82 0,70 400 5,07
L1.4-L1.5 18 6 35 39 3088,8 0,41 3,23 0,81 400 4,96
L1.5-L1.6 15,87 6 35 39 3018,6 0,36 3,59 0,90 400 4,85
L1.6-L1.7 18,21 6 35 39 2948,4 0,40 3,99 1,00 400 4,73
L1.7-L1.8 10,7 6 35 39 2878,2 0,23 4,22 1,05 400 4,62
L1.8-L1.9 16,64 6 35 39 2808 0,35 4,56 1,14 400 4,51
L1.9-L1.10 17 6 35 39 2737,8 0,35 4,91 1,23 400 4,40
L1.10-L1.11 15,22 6 35 39 2667,6 0,30 5,21 1,30 400 4,28
L1.11-L1.12 16,42 6 35 39 2597,4 0,32 5,53 1,38 400 4,17
L1.12-L1.13 19,6 6 35 39 2527,2 0,37 5,90 1,47 400 4,06
L1.13-L1.14 17,93 6 35 39 2457 0,33 6,23 1,56 400 3,95
L1.14-L1.15 16 6 35 39 2386,8 0,28 6,51 1,63 400 3,83
L1.15-L1.16 17,71 6 35 39 2316,6 0,31 6,82 1,70 400 3,72
L1.16-L1.17 17,59 6 35 39 2246,4 0,29 7,11 1,78 400 3,61
L1.17-L1.18 16,9 6 35 39 2176,2 0,27 7,38 1,85 400 3,49
L1.18-L1.19 17,97 6 35 39 2106 0,28 7,67 1,92 400 3,38
L1.19-L1.20 17,61 6 35 39 2035,8 0,27 7,93 1,98 400 3,27
L1.20-L1.21 16,98 6 35 39 1965,6 0,25 8,18 2,05 400 3,16
L1.21-L1.22 17,36 6 35 39 1895,4 0,24 8,42 2,11 400 3,04
L1.22-L1.23 17,94 6 35 39 1825,2 0,24 8,67 2,17 400 2,93
L1.23-L1.24 17,76 6 35 39 1755 0,23 8,90 2,23 400 2,82
L1.24-L1.25 16,65 6 35 39 1684,8 0,21 9,11 2,28 400 2,71
L1.25-L1.26 15,97 6 35 39 1614,6 0,19 9,30 2,33 400 2,59
L1.26-L1.27 16,66 6 35 39 1544,4 0,19 9,49 2,37 400 2,48
L1.27-L1.28 18,62 6 35 39 1474,2 0,20 9,70 2,42 400 2,37
L1.28-L1.29 17,71 6 35 39 1404 0,19 9,88 2,47 400 2,25
L1.29-L1.30 17,71 6 35 39 1333,8 0,18 10,06 2,51 400 2,14
L1.30-L1.31 16,33 6 35 39 1263,6 0,15 10,21 2,55 400 2,03
L1.31-L1.32 18,04 6 35 39 1193,4 0,16 10,37 2,59 400 1,92
L1.32-L1.33 18,31 6 35 39 1123,2 0,15 10,52 2,63 400 1,80
L1.33-L1.34 17,89 6 35 39 1053 0,14 10,66 2,67 400 1,69
L1.34-L1.35 18,25 6 35 39 982,8 0,13 10,80 2,70 400 1,58
L1.35-L1.36 18,08 6 35 39 912,6 0,12 10,92 2,73 400 1,47
L1.36-L1.37 17,57 6 35 39 842,4 0,11 11,03 2,76 400 1,35
L1.37-L1.38 14,1 6 35 39 772,2 0,08 11,11 2,78 400 1,24
L1.38-L1.39 14,06 6 35 39 702 0,07 11,19 2,80 400 1,13
L1.39-L1.40 13,98 6 35 39 631,8 0,07 11,25 2,81 400 1,01
L1.40-L1.41 17,91 6 35 39 561,6 0,07 11,33 2,83 400 0,90
L1.41-L1.42 17,34 6 35 39 491,4 0,06 11,39 2,85 400 0,79
L1.42-L1.43 12,46 6 35 39 421,2 0,04 11,43 2,86 400 0,68
L1.43-L1.44 13,69 6 35 39 351 0,04 11,46 2,87 400 0,56
L1.44-L1.45 17,37 6 35 39 280,8 0,04 11,50 2,88 400 0,45
L1.45-L1.46 17,3 6 35 39 210,6 0,03 11,53 2,88 400 0,34
L1.46-L1.47 17,62 6 35 39 140,4 0,02 11,55 2,89 400 0,23
L1.47-L1.48 14,1 6 35 39 70,2 0,01 11,55 2,89 400 0,11
CAIGUDA DE TENSIÓ MÀXIMA ACUMULADA DESDE L´ORIGEN 2,89 %
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  F U L L   :   T A U L A    D E   C À L C U L S    E L È C T R I C S  
QUADRE - Línia 1. Derivació1.
Tram Long  Sec  Sec   Pot.    Pot.  C.D.T.   C.D.T.   C.D.T.  Tensió Inten.
F=N T UN.Ca. Acu.Ca.   Acum.     (%)  P.llum  Calc.
L1.18-L1.18.1 17,6 6 35 39 140,4 0,02 0,02 0,005 400 0,23
L1.18.1-L1.18.2 18,27 6 35 39 70,2 0,01 0,03 0,007 400 0,11
CAIGUDA DE TENSIÓ MÀXIMA ACUMULADA DESDE L´ORIGEN 0,03 %
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  F U L L   :   T A U L A    D E   C À L C U L S    E L È C T R I C S  
QUADRE - Línia 2
Tram Long  Sec  Sec   Pot.    Pot.  C.D.T.   C.D.T.   C.D.T.  Tensió Inten.
F=N T UN.Ca. Acu.Ca.   Acum.     (%)  P.llum  Calc.
ESC-Q 3 6 35 0 491,4 0,01 0,01 0,00 400 0,79
Q - L2.1 48,5 6 35 39 491,4 0,18 0,19 0,05 400 0,79
L2.1-L2.2 17,88 6 35 39 421,2 0,06 0,24 0,06 400 0,68
L2.2-L2.3 17,92 6 35 39 351 0,05 0,29 0,07 400 0,56
L2.3-L2.4 18,17 6 35 39 280,8 0,04 0,33 0,08 400 0,45
L2.4-L2.5 18,02 6 35 39 210,6 0,03 0,36 0,09 400 0,34
L2.5-L2.6 20,13 6 35 39 140,4 0,02 0,38 0,09 400 0,23
L2.17-L2.18 20,13 6 35 39 70,2 0,01 0,39 0,10 400 0,11
CAIGUDA DE TENSIÓ MÀXIMA ACUMULADA DESDE L´ORIGEN 0,39 %
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1. MEMÒRIA 
Per a la correcta execució del projecte en conjunt i de noves xarxes de serveis en particular, s’haurà 
de tenir en compte el manteniment dels serveis existents, els quals, si s’han d’afectar, cal preveure 
la seva modificació per tal de garantir en tot moment el servei a l’usuari. 
Per aquest motiu, i per a preveure les diverses actuacions que s’hauran de dur a terme durant 
l’execució de les obres, s’han tingut en compte els plànols en planta de les distribucions de tots els 
serveis presents a l’àmbit del projecte. 
 
L’objectiu del present annex és doncs, la recopilació de la informació existent de les diverses 
conduccions de serveis i la definició de les previsibles actuacions que s’hagin de dur a terme en cada 
cas, si fos el cas.  
 
La situació dels serveis existents és orientativa (els plànols obtinguts tenen una validesa de 3 mesos 
únicament) i cap companyia es compromet a garantir la complerta exactitud de les dades 
proporcionades, per tant, caldrà executar les cales que siguin necessàries (a criteri del Director de 
les obres) per a conèixer sobre el propi terreny la seva situació. 
 
En qualsevol cas, quan es detecti l’existència d’un servei que s’hagi afectat, aquesta modificació 
s’haurà de fer d’acord amb les especificacions tècniques que imposi la companyia afectada, essent 
per compte del contractista l’execució de les unitats d’obra civil necessàries per la resolució de 
l’afecció. 
 
El traçat projectat de les noves implantacions podrà adaptar-se a les circumstàncies en fase d’obra. 
 
 
2. COMPANYIES PRESENTS 
 
2.1 Relació de companyies presents a l’àmbit del projecte 
Les empreses o companyies instal·lacions de les quals se’ls ha demanat informació relativa a les 
seves instal·lacions en l’àmbit de projecte són: 
 
- CLABSA 
- EMSSA 
- AGBAR 
- FECSA ENDESA 
- ENLLUMENAT (AJUNTAMENT DE BARCELONA) 
- GAS NATURAL 
- ONO 
- TELEFÒNICA 
- IMI 
 
Les companyies que informen tenir instal·lacions a l’àmbit són: 
 
- CLABSA 
- AGBAR 
- FECSA ENDESA 
 
 
A continuació es descriuen les actuacions previstes per a resoldre les afectacions inicialment 
considerades (en el ben entès que la solució tècnica a executar s’haurà de definir, en la majoria dels 
casos, durant l’execució de l’obra). 
 
2.1.1 CLABSA 
2.1.1.1 Xarxa existent 
Clabsa disposa de la xarxa de clavegueram per al drenatge de les aigües pluvials de la zona de 
projecte.  
Aquesta xarxa està formada per una galeria del tipus T130 que circula pel centre de la vall en el seu 
sentit més longitudinal. Aquest col·lector té la particularitat que es troba soterrat a una profunditat 
variable entre 3 i 15m, ja que des del moment de la seva construcció fins ara, la zona ha patit 
reblerts de terres. Els pous existents, però, s’han anat recreixent durant tot aquest procés de 
rebliment i es situen a uns 50cm per sobre del terreny actual. Aquests pous són alhora pous de 
registre i tenen reixes d’embornal, però realment aquestes reixes no deuen funcionar ja que es 
troben a una cota superior a la de terreny. 
Paral·lelament a la galeria T130 circula una galeria del tipus D600A, segons els plànols de companyia, 
que connecta en diferents punts al T130. Actualment, no es poden localitzar els pous de registre 
d’aquesta claveguera probablement perquè estigui soterrat. Aquesta canonada condueix aigües 
residuals d’alguns dels habitatges que hi ha a l`àmbit d’actuació. 
Clabsa va efectuar una inspecció al T130 per valorar l’estat de conservació del mateix. Com a 
resultat, va emetre un informe que s’adjunta al present annex, al qual exposa l’estat de la 
claveguera i els pous. 
 
 
2.1.1.2 Actuacions de renovació i millora 
L’estat general de la claveguera T130 es bo, a excepció dels primers metres. A aquesta zona Clabsa 
demana reconstruir la cubeta amb gres. Al present projecte es quantifica la reconstrucció de 50 
metres lineals d’aquesta cubeta. 
 
Per la resta, l’estat del col·lector resulta acceptable. 
 
Per altra banda, l’informe de Clabsa informa de l’estat deficient dels pous, que han estat recrescuts 
durant el pas del temps i que han de suportar un pes de terres que provoca que alguns d’ells 
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estiguin a punt del col·lapse. Cal doncs, la reconstrucció de la meitat dels pous i la anul·lació de 
l’altra meitat. 
 
Els pous que s’han de reconstruir tenen alçades variables entre 11 i 15metres. S’han de fer de 
formigó armat i han de contenir un replà de 1,5m d’amplada cada 5m d’alçada lliure com a màxim, 
per mesures de seguretat dels operaris. El dimensionat i armat del mur s’adjunta a l’Annex Càlcul 
Estructural. Els primers 2,5m estaran formats per pous de registre de maó calat. 
 
Als pous que cal anular, s’ha de reconstruir la llosa de la volta i reomplir de terres el forat existent. 
La llosa serà del mateix gruix que tingui la claveguera existent, armada amb una malla 
electrosoldada  i anirà ancorada als hastials existent amb uns passadors i resina epoxi. 
 
Caldrà demolir la estructura superficial fins a que quedi totalment desapercebuda al seu entorn. 
 
 
2.1.2 AGBAR 
Segons la informació facilitada, existeix una conducció de diàmetre 600mm que creua la vall en el 
seu sentit transversal a l’alçada de l’aqüeducte. Aquesta conducció presenta dos punts d’accés i un 
dipòsit. 
 
En aquest punt, la cota de la rasant actual es pujarà sobre un metre d’alçada per tant, la canonada 
restarà soterrada a un metre més de profunditat que ara. 
 
2.1.3 FECSA ENDESA 
Aquesta empresa disposa de línees de MT en sentit longitudinal de la vall. Es tracta de línees aèries 
de 25Kv sustentades en torres elèctriques. També disposa de dues línees de BT en sentit transversal 
de la vall que connecten l’avinguda Escolapi Càncer i el carrer de Castelldefels. Es tracta d’una línia 
aèria de 380V i d’una línia de 380V que també discorre de forma aèria.  
 
En principi, no s’afecta cap torre elèctrica excepte la situada junt l’aqüeducte, entre els PK 0+145 i 
PK 0+150 del camí. Aquesta torre és un suport de formigó d’alçada considerable. L’afectació 
produïda es deriva de l’aixecament de la rasant del camí respecte l’actual, necessària per garantir el 
pendent màxim establert al camí per motius d’accessibilitat. D’aquesta manera, resulta necessari 
enterrar el suport de formigó uns 80cm respecte la cota actual del terreny. Per tal de garantir 
l’estabilitat de la torre s’executarà un reforç de formigó a la base. 
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1. Objecte 
L'objecte de la present memòria és definir les característiques dels tractaments de mobiliari urbá a 
aplicar en les diferents zones intervingudes del parc Torrent de Font Magués. 
 
Al llarg del camí central de la vall de Torre Baró, connectant aquest Esculapi Càncer en el seu extrem 
inferior amb la futura extensió del camí de les Aigües en el seu extrem superior, es distingeixen tres 
grans àrees a tractar, de baix a dalt:  
1. aqüeducte i zona d'accés al parc.  
2. esplanada i escales de connexió amb el barri. 
3. jocs infantils i mirador. 
 
 
2. Normativa d’aplicació 
Per la definició de les instal·lacions d’aquest projecte es tindrà en consideració la següent normativa: 
 
 Plec general d’obra i urbanització de l’Ajuntament de Barcelona. 
 Plec de prescripcions tècniques dels projectes d'urbanització d'espai públic urbà. 
 Plec de prescripcions tècniques per al disseny i execució i la recepció de les àrees de joc 
infantil. 
 SGMA (Sistema de gestió mediambiental de Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal).  
 
 
3. Tractaments 
3.1 Antecedents 
Malgrat ser clarament un parc urbà, donada la seva proximitat al parc natural de Collserola, el parc 
del torrent de Font Magués, presenta un caràcter forestal i natural.  
 
Per aquest motiu, l'equipament urbà proposat es limita en nombre (concentrant-se en punts 
estratègics) i materials (escollint únicament peces en fustes de gran escairada i acer corten). 
 
 
 
Podem distingir diferents equipaments urbans:  
- Bancs. Fonamentalment solucionades per bancs de grans escairades de fusta, o bé 
prefabricats de formigó solucionant salts de cota topogràfica limitant zones enjardinades 
amb zones d'estada.  
 
- Altres instal·lacions. L'àrea de jocs, estructures de tarima formant graderies que es 
solucionen mitjançant estructures de fusta, i l’aparcabicis 
 
3.2 Bancs i contencions 
L'eixamplament de camí situat sota l'aqüeducte, a l'entrada del parc, s'equipa amb dos bancs 
Comunitari 4m amb respatller de Santa i Cole (estructura d'acer amb protecció antioxidant color 
negre amb seient i respatller en fusta tropical, iroko, amb Certificat FSC protegida amb oli de dos 
components) 
 
A la zona de jocs infantils es disposen dos bancs Comunitari 4m amb respatller i dos 3m amb 
respatller. Al costat d'aquest grup es disposa una sèrie d’aparcabicis Montana, també de Santa i 
Cole. 
 
L'esplanada multiusos s'equipa amb una bancada lateral en el costat Collserola, contenint terres 
enjardinades amb aromàtiques, solucionat amb banc Iola de formigó gris tret de motlle de Santa i 
Cole. Al costat de les escales prefabricades de connexió amb el barri, es disposen contra talús les 
mateixes alineacions de banc Iola.  A dalt, en la terrassa habilitada al costat de la parada d'autobús 
es prepara una altra alineació de bancs Iola, aquesta vegada encastats en el terra. 
 
3.3 Estructues especials 
L'àrea de jocs mixta s'equipa amb un joc d'escalada per a totes les edats formada per troncs 
cargolats amb passador disposats seguint una estructura espacial (detallat en l’apèndix 4) per BDU 
segons models de Richter Spielgeraete complint EN1176 en fusta de robina, xarxes i cordes. 
 
L'estructura d'escalada vindrà protegida per un clos perimetral tipus RODÓ, de troncs verticals de 
fusta tractada a l'oli, deixant un marge perimetral de seguretat d'1'50m, sobre muret de cimentació 
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en formigó armat, contenint banyera de sorra com a paviment amortidor disgregat en tot el recinte. 
(Veure plànol 13 Mobiliari urbà-Detalls) 
 
El recinte de jocs es senyalitzarà convenientment en panell sobre base de formigó a l'entrada 
seguint les indicacions de l'article 2.8 del plec de prescripcions tècniques de jocs infantils de 
l'ajuntament de Barcelona. 
 
A les zones b1 i c1 (esplanada multiusos i mirador) s'instal·laran unes tarimes-graderia en estructura 
de fusta d'avet protegida amb oli de dos components i entarimat tipus Decking Thermowood segons 
es detalla en els plànols 13 Mobiliari urbà-Detalls. 
 
3.4 Paviments 
Els paviments de les zones d’estada s’executaran fent servir un prefabricat de formigó tret de motlle 
tipus Champ de Foire de Escofet o similar, deixant junta oberta de 4cm de gespa per facilitar la 
integració en el conjunt paisatgístic. 
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4. APENDIX 1. Banc “Comunitario” 
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5. APENDIX 2. Banc “Iola” 
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6. APENDIX 3. Aparcabicis “Montana” 
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7. APENDIX 4. Instruccions de muntatge zona de jocs 
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MEMORIA 
 
  
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
  
1.1. Identificació de les obres 
 
El present projecte té com objecte la creació d’un parc urbà generant un recorregut peatonal 
còmode i amb continuïtat a tot el recorregut de la vall del Torrent de Font Magués, i ubicant zones 
d’estada i esportives a tot el recorregut de l’àmbit. Es complementa el camí amb un accés adaptat 
des de la carretera de Castelldefels i un accés no adaptat des del carrer Escolapi Càncer (escales). 
 
A continuació es presenten les diferents actuacions de l’obra: 
 
- Creació d’un itinerari longitudinal adaptat parcialment.  
- Creació d’un accés des del carrer de Castelldefels mitjançant un itinerari adaptat. Aquest accés 
també es adaptat per a ser utilitzat per camions de manteniment de manera esporàdica. 
- Construcció d’unes escales des del carrer Escolapi Càncer. 
- Zona esportiva (vegetal) situada aproximadament al centre de l’actuació. Es garanteix permet 
l’accés de les persones mitjançant itinerari adaptat.. 
- Zona de taules i bancs i jocs infantils. També es pot accedir a aquestes zones amb itineraris 
adaptats. 
- En matèria de drenatge, el projecte inclou la rehabilitació de la claveguera i la meitat dels pous 
existents, anul·lació de l’altra meitat de pous existents, construcció de tres obres de captació de 
torrenteres i la conducció de les aigües de les sis obre de captació totals al col·lector existent. 
 
 
1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 
/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de 
juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 
Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i 
determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
  
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S.   : Santiago Canela Ribas 
Titulació/ns  : (Enginyer de Camins, Canals i Ports) 
Despatx professional : - 
Població              : Barcelona 
 
  
4. DADES DEL PROJECTE 
4.1. Autor/s del projecte 
 
Autor del projecte Santiago Canela Ribas 
Titulació/ns  : (Enginyer de Camins, Canals i Ports) 
Despatx professional : - 
Població              : Barcelona 
 
  
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 
Coordinador de Seguretat i Salut Santiago Canela Ribas 
Titulació/ns  : (Enginyer de Camins, Canals i Ports) 
Despatx professional : - 
Població              : Barcelona 
Autor del projecte Santiago Canela Ribas 
 
  
4.3. Tipologia de l'obra 
 
El present projecte té com objecte la creació d’un parc urbà generant un recorregut peatonal 
còmode i amb continuïtat a tot el recorregut de la vall del Torrent de Font Magués, i ubicant zones 
d’estada i esportives a tot el recorregut de l’àmbit. Es complementa el camí amb un accés adaptat 
des de la carretera de Castelldefels i un accés no adaptat des del carrer Escolapi Càncer (escales). 
 
4.4. Situació 
 
Emplaçament      : Districte de Nou Barris 
Carrer,plaça  : Avinguda Escolapi Càncer, 39  
Codi Postal              : 08033 
Població              : Barcelona 
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4.5. Comunicacions 
 
Línia Metro               : L11 Trinitat Nova / Can Cuiàs 
Línia Autobús              : Línies 76/97/83 
 
  
4.6. Subministrament i Serveis 
 
Aigua                              :Agbar  
Gas           :Gas Natural  
Electricitat               :Fecsa Endesa  
Sanejament              :Clabsa, Emssa  
Telecomunicacions:      :Telefónica / ONO / IMI 
Enllumenat:                   : Ajuntament de Barcelona 
 
Parcs i Jardins  
 
  
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 
-CAP Ciutat Meridiana  
   Direcció: c/ de Sant Feliu, s.n. ,  
    08033 Barcelona. 
   Telèfon: 933508889 
- CAP Trinidad Bella 
   Direcció: Via Barcino, 88  
    08033 Barcelona. 
  Telèfon:935970359 
 
- Telefòn Emergències: 112 
- Mossos Esquadra: 088;  Comissaria Nou Barris, 08042 
- Ambulàncies Barcelona: 061 
 
 
4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 1.328.885,40 €.  
  
4.9. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de (8) vuit mesos. 
  
4.10. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 30 persones. 
  
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a  d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Manobre especialista 
Ajudant ferrallista 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó jardiner 
  
 
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ACCESORIOS GENÉRICOS PARA TUBOS DE POLIETILENO 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
BÀCULS 
BANC METÀL·LIC 
BANCS METÀL·LICS 
CALÇS 
CÀNON DE TRACTAMENT DE RESIDUS 
CIMENTS 
CLAUS 
CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
DINAMITA 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ELECTROVÁLVULAS 
ENCOFRADOS ESPECIALES Y CIMBRAS 
FILFERROS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRAVES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
MAONS CERÀMICS 
MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG 
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MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PAPERERES TRABUCABLES 
PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBOS DE POLIETILENO 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PILONES METÀL·LIQUES 
PLAFONS 
SENYALS 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TOT-U 
TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 
TUBS DE PVC A PRESSIÓ 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
VADOS DE PIEZAS ESPECIALES DE PIEDRA NATURAL 
VÁLVULAS DE ESFERA MANUALES CON ROSCA 
VORADES DE PLANXA D'ACER 
  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Compressor amb un martell pneumàtic 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 
Fresadora per a paviment 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora mitjana 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Retroexcavadora tipo FIAT FE18 o equivalente 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió grua 
Camió grua  de 3 t 
Camió grua  de 5 t 
Camió grua de 5 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Camió cistella  de 10 a 19 m d'alçària 
Vibrador intern de formigó 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Formigonera  de 165 l 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de formigó 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Escombradora autopropulsada 
Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 
Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàstica 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Martell trencador manual 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Bombí per a proves de canonades 
Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 
Motoserra 
Grup electrògen de 20 a 30 kVA 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar 
la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
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Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 
vehicles. 
 
 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat 
caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 
neutre). 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després 
de realitzats els fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 
connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 
aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional 
dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 
de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 
virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 
suport de sustentació. 
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5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància 
i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. 
En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-
001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 
de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. 
Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 
de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta 
a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la 
propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin 
l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 
de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli 
una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància 
amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els 
mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
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Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
  
6.1. Serveis higiènics 
 
 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
  
6.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  
6.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 
10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
  
6.4. Local de descans 
 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, 
és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat 
el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 
primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina 
d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim 
de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats 
i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 
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7. ÀREES AUXILIARS 
 
  
7.1. Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima 
de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m 
sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 
fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 
en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció 
de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 
barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà 
protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
  
7.2. Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura 
de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 
per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai 
no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més 
pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior 
a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima 
d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual 
o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
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8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on 
portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 
de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb 
un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
  
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 
substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 
perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i 
la prohibició de fumar. 
 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
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Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra 
o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en 
les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i 
guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, en el 
nostre cas es situaran el la zona esportiva que es situa a la meitat de l’àrea d’actuació molt a prop 
de l’accés des del carrer Castelldefels. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
  
10.1. Serveis afectats 
 
A continuació es descriuen les actuacions previstes per a resoldre les afectacions inicialment 
considerades (en el ben entès que la solució tècnica a executar s’haurà de definir, en la majoria 
dels casos, durant l’execució de l’obra). 
 
- Clabsa 
 
Clabsa disposa de la xarxa de clavegueram per al drenatge de les aigües pluvials de la zona de 
projecte. Aquesta xarxa està formada per una galeria del tipus T130 que circula pel centre de la 
vall en el seu sentit més longitudinal. Aquest col·lector té la particularitat que es troba soterrat a 
una profunditat variable entre 3 i 15m, ja que des del moment de la seva construcció fins ara, la 
zona ha patit reblerts de terres. Els pous existents, però, s’han anat recreixent durant tot aquest 
procés de rebliment i es situen a uns 50cm per sobre del terreny actual. Aquests pous són alhora 
pous de registre i tenen reixes d’embornal, però realment aquestes reixes no deuen funcionar ja 
que es troben a una cota superior a la de terreny. 
Paral·lelament a la galeria T130 circula una galeria del tipus D600A, segons els plànols de 
companyia, que connecta en diferents punts al T130. Actualment, no es poden localitzar els pous 
de registre d’aquesta claveguera probablement perquè estigui soterrat. Aquesta canonada 
condueix aigües residuals d’alguns dels habitatges que hi ha a l`àmbit d’actuació. 
Amb motiu del present projecte Clabsa va efectuar una inspecció al T130 per valorar l’estat de 
conservació del mateix. Com a resultat, va emetre un informe que s’adjunta al present annex, al 
qual exposa l’estat de la claveguera i els pous. 
 
L’estat general de la claveguera T130 es bo, a excepció dels primers metres. A aquesta zona 
Clabsa demana reconstruir la cubeta amb gres. Al present projecte es quantifica la reconstrucció 
de 50 metres lineals d’aquesta cubeta, al no disposar d’amidament per part de Clabsa. 
 
Per la resta, l’estat del col·lector resulta acceptable. 
 
Per altra banda, l’informe de Clabsa informa de l’esta deficient dels pous, que han estat 
recrescuts durant el pas del temps i que han de suportar un pes de terres que provoca que alguns 
d’ells estiguin a punt del col·lapse. Cal doncs, la reconstrucció de la meitat dels pous i la anul·lació 
de l’altra meitat. 
 
Els pous que s’han de reconstruir tenen alçades variables entre 11 i 15metres. S’han de fer de 
formigó armat i han de contenir un replà de 1,5m d’amplada cada 5m d’alçada lliure com a 
màxim, per mesures de seguretat dels operaris. El dimensionat i armat del mur s’adjunta a 
l’Annex Càlcul Estructural. Els primers 2,5m estaran formats per pous de registre de maó calat. 
 
Als pous que cal anular, s’ha de reconstruir la llosa de la volta i reomplir de terres el forat 
existent. La llosa serà del mateix gruix que tingui la claveguera existent, armada amb una malla 
electrosoldada  i anirà ancorada als hastials existent amb uns passadors i resina epoxi. 
 
Caldrà demolir la estructura superficial fins a que quedi totalment desapercebuda al seu entorn. 
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-  Agbar 
 
Segons la informació facilitada, existeix una conducció de diàmetre 600mm que creua la vall en el 
seu sentit transversal a l’alçada de l’aqüeducte. Aquesta conducció presenta dos punts d’accés i un 
dipòsit. 
 
En aquest punt, la cota de la rasant actual es pujarà sobre un metre d’alçada per tant, la canonada 
restarà soterrada a un metre més de profunditat que ara. 
 
 
- Fecsa endesa 
 
Aquesta empresa disposa de línees de MT en sentit longitudinal de la vall. Es tracta de línees aèries 
de 25Kv sustentades en torres elèctriques. També disposa de dues línees de BT en sentit transversal 
de la vall que connecten l’avinguda Escolapi Càncer i el carrer de Castelldefels. Es tracta d’una línia 
aèria de 380V i d’una línia de 380V que també discorre de forma aèria.  
 
En principi, no s’afecta cap torre elèctrica excepte la situada junt l’aqüeducte, entre els PK 0+145 
i PK 0+150 del camí. Aquesta torre és un suport de formigó d’alçada considerable. L’afectació 
produïda es deriva de l’aixecament de la rasant del camí respecte l’actual, necessària per garantir 
el pendent màxim establert al camí per motius d’accessibilitat. D’aquesta manera, resulta 
necessari enterrar el suport de formigó uns 80cm respecte la cota actual del terreny. Per tal de 
garantir l’estabilitat de la torre s’executarà un reforç de formigó a la base. 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista 
ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà els titulars d’obres i serveis, 
plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del 
detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 
  
10.2. Servituds 
 
En la documentació del Projecte, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de  possibles 
servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de 
les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter 
informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les 
despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
  
 
 
10.3. Característiques meteorològiques 
 
No es disposa de dades meteorològiques. 
  
 
10.4. Característiques de l'entorn 
 
Aquesta es una obra d’accés en un dels barris que composen el districte de Nou Barris, al nord de 
Barcelona. L’àmbit del projecte es una zona bàsicament forestal que estava destinada a un viver 
Esta situat en la serra de Collserola al marge occidental de l’autopista del Vallès. Es destaca un 
castell i un mirador amb bones vistes panoràmiques de la ciutat de Barcelona. Donada la seva 
ubicació al costat de l’autopista del Vallès, el barri és fàcilment accessible en cotxe i també es 
possible arribar en serveis públics (bus i metro). 
El projecte executiu dotarà al barri d’un accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre 
Baró fins al passeig de les Aigües al districte de Nou Barris. Actualment és un camí de terres amb 
poca afluència de trànsit i vianants importants.  
 
  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REVESTIMENTS 
PINTATS I ENVERNISATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
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EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 
  
12.1. Procediments d'execució 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
- Esbrossada i neteja 
- Execució de les obres de captació 
- Execució nou clavegueram 
- Rehabilitació de pous i clavegueram 
- Moviment de terres 
- Col·locació del nous serveis (reg i enllumenat)  
- Pavimentació 
- Col·locació del mobiliari urbà  
- Jardineria 
 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució 
de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
successió, la persona o els mitjans a emprar. 
  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte a 
altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i 
un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 
PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 
de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 
de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent 
les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE 
o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
 
 
  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
  
14.1. Agents atmosfèrics 
 
 
14.2. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
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Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  
14.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
  
14.4. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
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La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el 
que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  
14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 
de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les 
regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
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Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més 
probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la 
radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a 
la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment 
de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-
se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i 
de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que 
comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color 
negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre 
del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin 
impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que 
l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la 
còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
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radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar 
la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia 
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. 
Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e 
IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 
sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden 
ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es 
preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
 
k. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 
respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia 
emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat 
apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica 
de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 
perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 
unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es 
dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, 
en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial 
en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix 
temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats 
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels 
riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes 
en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al 
mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no 
inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, 
s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 
 
- Equip: 
 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de 
làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 
d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 
responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre 
presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 
deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 
de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 
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l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 
escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
  
14.7. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 
 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn 
o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de 
cartes bomba. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips 
amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts 
no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 
fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 
generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o 
en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 
o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a 
l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se 
n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 
necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 
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15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-
se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra 
o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 
damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional 
a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials 
a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 
càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició 
que sigui conegut o convingut per l’equip.  
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16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 
riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint 
les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 
cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
 
  
Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, 
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 
diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 
balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de 
bastida de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 
alçada 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 
d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre 
dorments de fusta 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb 
sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 
barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 
integrat 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 
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trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 
HX11X057 m
2 
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m
2 
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa 
de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una 
càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X085 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X086 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 
tubular acoblat a la barana 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 
3,5 m de llargària 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada 
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a 
terra 
  
 
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional 
i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, 
present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que 
estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
 
 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la 
zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
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 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin 
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
 
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn 
del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, 
o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 
  
ENDERROCS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REVESTIMENTS 
PINTATS I ENVERNISATS 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
  
  
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. 
En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant 
l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
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obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, 
ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir 
la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 
 
  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
L’actuació es localitza en un àmbit aïllat i sense trànsit rodat. 
 
L’execució de l’obra es realitzarà en etapes, que no presenten condicions externes a la pròpia 
construcció. Es a dir, les etapes estaran condicionades exclusivament pel procés constructiu i no 
per afectacions a tercers. 
 
El tancament dels actuals accesos des dels carrers Castelldefels i Escolpi Càncer s’haurà de 
realitzar en la seva totalitat, evitant el possible accés dels vianants a dins de l’obra. 
 
L’afectació al carrer Castelldefels serà les possibles molèsties al trànsit provocat per la circulació 
de camions. Puntualment, i durant uns dies, es tallarà el trànsit al final del carrer per poder fer la 
connexió de les obres de captació amb la xarxa de drenatge. Aquesta actuació serà puntual i 
podrà fer-se durant la nit, si s’escau. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per 
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la 
ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  
21.1. Normes de Policia 
 
 Control d’accessos 
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Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de 
vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de 
manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, 
el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de 
l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades 
les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a 
l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
 
 Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 
  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
 Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 
de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per 
a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca 
per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten 
per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que 
deteriori el seu estat original. 
 
 Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 
per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 
del tancament. 
 
  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
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Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense 
envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que 
correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar 
i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o 
plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del 
recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un 
permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, 
tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de 
l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina 
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel 
risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
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El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, 
en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no 
podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
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S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 
provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 
m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és 
de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i 
Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
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normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 
  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per 
a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques 
de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als 
vehicles de la situació de perill. 
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 
expressament per a aquesta funció. 
 
  
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
  
 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
  
 
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
E01 ENDERROCS 
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O 
MECÀNICS,  A POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS 
EN FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE 
FORMIGÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 
accés 
10 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 
/27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 14 
km/h 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, 
REALIZATS EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES 
CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
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26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
 
 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP 
DE LA EXCAVACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
 
Annex 16.Estudi de Seguretat i Salut. Memòria 
 
 
Projecte executiu d’accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró fins al passeig de les Aigües al districte de Nou Barris                             
31 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 
/27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, 
TUBS I ENVERNISSATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS 
AUXILIARS 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 
DISSOLVENTS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 
1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 
14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
 
  
 
 
E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, 
SUBMINISTRATS, EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 
ADITIUS PER A FORMIGONS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
 
Annex 16.Estudi de Seguretat i Salut. Memòria 
 
 
Projecte executiu d’accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró fins al passeig de les Aigües al districte de Nou Barris                             
33 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
 
E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I 
ABRILLANTATS EN OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 
MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS  
PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 
RETIRADA DE RUNA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 
/18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
 
  
 
 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 
BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, 
ARQUETES SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 
MATERIAL MAL APLEGAT 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 
TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 
AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 
MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 
DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 
 
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 
1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les 
peces amb calor 
15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
 
Annex 16.Estudi de Seguretat i Salut. Memòria 
 
 
Projecte executiu d’accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró fins al passeig de les Aigües al districte de Nou Barris                             
35 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
 
E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, 
DRENATGES I DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 
MATERIALS MAL APLEGATS 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 
ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 
REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 
MANTENIMENT DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 
POLS 
GASOS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: COLA 
CIMENT 
 
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les 
peces amb calor 
15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
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I0000102 Procediment previ de treball 24 
 
  
 
 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ 
ELÈCTRICA, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE 
CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 
DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 
EINES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 
EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE 
L'EQUIP EN LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 
SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 
REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 
BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
 
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 
PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 
1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 
4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
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I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 
20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 
20 /21 
 
  
 
 
 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 
VÀLVULES,ETC.) 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 
EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 
PER FLUIDS CALENTS 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 
 
21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 
PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
/18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 
20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 
20 /21 
 
  
 
 
 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
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PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 
INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 
1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 
14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 
  
 
 
 
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 
1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 
14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 
  
 
 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE 
PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 
FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
Annex 16.Estudi de Seguretat i Salut. Memòria 
 
 
Projecte executiu d’accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró fins al passeig de les Aigües al districte de Nou Barris                             
41 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 
1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en 
condicions d'entrar en servei 
1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 
  
 
 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 
1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 
14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 
  
 
 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I 
CUINES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 
PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 
  
 
 
E24 JARDINERIA 
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES, 
PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 
A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES 
ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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PLEC 
 
  
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
  
1.1. Identificació de les obres 
 
El present projecte té com objecte la creació d’un parc urbà generant un recorregut 
peatonal còmode i amb continuïtat a tot el recorregut de la vall del Torrent de Font 
Magués, i ubicant zones d’estada i esportives a tot el recorregut de l’àmbit. Es 
complementa el camí amb un accés adaptat des de la carretera de Castelldefels i un accés 
no adaptat des del carrer Escolapi Càncer (escales). 
 
A continuació es presentes les diferents actuacions de l’obra: 
 
- Creació d’un itinerari longitudinal adaptat parcialment.  
- Creació d’un accés des del carrer de Castelldefels mitjançant un itinerari adaptat. Aquest 
accés també es apte per a ser utilitzat per camions de manteniment de manera 
esporàdica. 
- Construcció d’unes escales des del carrer Escolapi Càncer. 
- Zona esportiva (vegetal) situada aproximadament al centre de l’actuació. Es garanteix 
permet l’accés de les persones mitjançant itinerari adaptat.. 
- Zona de taules i bancs i jocs infantils. També es pot accedir a aquestes zones amb 
itineraris adaptats. 
- En matèria de drenatge, el projecte inclou la rehabilitació de la claveguera i la meitat dels 
pous existents, anul·lació de l’altra meitat de pous existents, construcció de tres obres de 
captació de torrenteres i la conducció de les aigües de les sis obre de captació totals al 
col·lector existent. 
  
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
 Tots aquells continguts al: 
 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i 
Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
 
  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 
l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, 
del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les 
mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra 
que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació 
amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
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contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades 
als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 
en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 
d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 
certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, 
com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els 
seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació 
de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents 
informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir 
la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals 
del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. 
En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 
llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut.  
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals al treball. 
 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
 
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 
 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
 
 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
 
 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
 
 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
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2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan 
en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases 
de treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 
del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut 
o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, 
amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor 
en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
 
 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi 
de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 
 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 
fases de treball.  
 
 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 
dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
a les obres de construcció: 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 
les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 
les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 
 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 
 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 
que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
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El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 
que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 
al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 
de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva 
que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 
  
2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a 
la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 
prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a 
la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la 
llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra 
dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la 
seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 
qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 
de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, 
de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 
 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que 
les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del 
Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 
 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 
 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 
de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 
  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de 
les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 
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Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 
actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 
Seguretat i Salut.  
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor 
(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o 
experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador 
de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS). 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també 
complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 
salut a l'obra. 
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la 
Direcció Facultativa. 
 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 
les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació 
amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 
 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, 
als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i 
formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
    El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 
 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor 
no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec 
de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, 
amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El 
Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 
 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del 
personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, 
conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
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mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 
canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà 
que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat 
i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 
 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 
serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 
podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o 
imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, 
industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi 
o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al 
Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació 
als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 
curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació 
als visitants de les oficines d'obra. 
 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 
per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar 
en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la 
pròpia obra o limítrofs. 
 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador 
de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió 
d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i 
del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell 
per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de 
formació emés per entitat reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a 
les tasques a desenvolupar.  
 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin 
a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC 
"MIE-AEM-4". 
 
  
2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte 
de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o 
el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 
18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per 
a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 
de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la 
utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
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Facultativa, si n'hi ha. 
 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a 
les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments 
de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 
  
2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, 
durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
  
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals 
en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de 
la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat 
del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació 
d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació 
vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin 
manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 
haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent 
Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
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pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de 
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 
 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de 
fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels 
fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins 
l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
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- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals 
de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el 
cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 
seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 
guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 
perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 
evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 
cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 
Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 
finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
Altres. 
 
 
  
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 
Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 
-27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 
Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els 
quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions 
en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la 
seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 
documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
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El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 
del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 
o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament 
mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 
efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant 
legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les 
obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, 
o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, 
que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra 
les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al 
seu Pla.  
  
4.1. Textos generals 
 
 Convenis col·lectius. 
 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 
construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per 
“Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de 
septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 
20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre de 2004)”. 
 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 
1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les 
modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 
28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de 
julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de 
diciembre de 1994)”. 
 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per 
“R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 
(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 
1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de 
abril de 2003)”. 
 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre 
de 1981)”.  
 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 
1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 
de septiembre de 1995)“. 
 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 
1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la 
OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 
de junio de 2001)”. 
 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 
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de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de 
abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 
780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de 
mayo de 2006)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per 
“Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de 
agosto de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  
7 de octubre de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero 
de 1999)”. 
 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 
 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de 
abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE 
APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 
2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 
 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 
 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(BOE  31 de enero de 2004).  
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 
 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 
 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 
 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 
de 12 de mayo)”. 
 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 
de 29 de mayo)”.  
 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en 
los túneles de carreteras del Estado”. 
 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  
 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  
 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 204 de 25 de agosto)”. 
 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, 
con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 
  “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya 
dado a luz o en período de lactancia”. 
 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecànicas”. 
 “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
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1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 
de 14 de marzo de 2009)”. 
 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de 
mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 
  
4.2. Condicions ambientals 
 
 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero 
de 1991)”. 
 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 
1998”. 
 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 
(BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 
2003)”. 
 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 
4 de mayo de 2006)”. 
 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 
de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre 
de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  
 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 
  
4.3. Incendis 
 
 Ordenances municipals. 
 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre 
de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril 
de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
 
  
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga 
amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 
2008)”. 
 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto 
de 1978)”. 
 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 
de diciembre de 2000)”. 
 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
(BOE de 21 de junio de 2001)”. 
 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 
18 de septiembre de 2002)”. 
 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 
la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 
 
  
4.5. Equips i maquinària 
 
 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 
aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
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 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 
de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i 
“R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 
de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE 
de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de 
febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real 
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de 
máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo 
(BOE 12 de junio de 1997)”. 
 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con 
máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa 
a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, 
que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre 
de 2000)”. 
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre 
de 2004)”. 
 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de 
noviembre de 2005)”. 
 Instruccions Tècniques Complementaries: 
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' 
Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden 
de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de 
mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 
(BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de 
abril de 1998)”. 
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 
(BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 
21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina 
en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. 
“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 
3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de 
mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 
1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal 
(PEMP)”. 
 
  
4.6. Equips de protecció individual 
 
 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
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Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero 
(BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de 
julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 
28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 
1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, 
“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros 
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 
89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el 
número C(2006) 777]”. 
 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 
  
4.7. Senyalització 
 
 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de 
septiembre de 1987)”. 
 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  
4.8. Diversos 
 
 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril 
de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 
1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero 
de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 
PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 
 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para 
la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada 
per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 
de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada 
en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 
1999)”. 
 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
 Convenis col·lectius. 
 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
  
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 
la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 
de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 
es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de 
difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat 
i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 
Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament 
motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 
protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost 
del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més 
del mateix. 
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La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es 
precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en 
el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  
  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de 
preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que 
determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 
Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques. 
  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
  
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció 
de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu 
Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de 
Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
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- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; 
haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per 
a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al 
present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de 
Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 
Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà 
amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment 
de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 
dedicació a aquestes funcions. 
  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, 
o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un 
programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
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- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona 
més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en 
aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit 
i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la 
dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà 
com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El 
mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a 
operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 
  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 
per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, 
a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de 
recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per 
al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en 
lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines 
i/o Màquines-Ferramentes 
 
 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
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 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 
fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
 
  
7.3. Normativa aplicable 
 
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 
198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives 
s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, 
de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb 
determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat 
pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 
(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat 
pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre 
Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 
 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
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 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 
treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d’11/5/91). 
 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós 
de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells 
d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 
17/7/03). 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 
6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 
2001. 
 
 
 
 
8. Signatura 
 
Barcelona, Març 2014 
L’autor del projecte 
 
 
Santiago Canela Ribas 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIDAMENTS 
 
SEGURETAT I SALUT DE L´ACCES AL PARC DE FONT MAGUES A TORRE BARO
AMIDAMENTS Pàg.: 1
PRESSUPOST ESS FONT MAGUESOBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTULO 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 3972 H141300F
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
3 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
4 H1423230
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
5 H142BA00
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
6 H142CD70
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4587 H1431101
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458
8 H1432012
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1409 H1445003
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
10 H1455710
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
11 H1459630
EUR
SEGURETAT I SALUT DE L´ACCES AL PARC DE FONT MAGUES A TORRE BARO
AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
12 H145C002
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 42013 H145E003
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes,
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
14 H145F004
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420
15 H145K153
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347
16 H1461164
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
17 H1463253
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
18 H1465275
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
19 H1465277
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
20 H1465376
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
21 H146J364
EUR
SEGURETAT I SALUT DE L´ACCES AL PARC DE FONT MAGUES A TORRE BARO
AMIDAMENTS Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable22 H1474600
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
23 H147D102
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
24 H147D405
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat
segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
25 H147K602
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic
26 H147L015
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813
27 H147M007
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Faixa de protecció dorslumbar28 H147N000
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
29 H1481242
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
30 H1481343
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
31 H1481442
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
32 H1482222
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
33 H1482320
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
34 H1482422
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
35 H1483344
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
36 H1483443
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant37 H1485140
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47138 H1485800
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors39 H1486241
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340
40 H1487350
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
41 H1487460
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
42 H1489790
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
43 H148D900
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST ESS FONT MAGUESOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTULO 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
1 H151A1K1
AMIDAMENT DIRECTE 350,000
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
2 H1522111
AMIDAMENT DIRECTE 400,000
m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb
xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
3 H1529013
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs4 H152J105
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre
5 H152U000
AMIDAMENT DIRECTE 300,000
m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb
el desmuntatge inclòs
6 H152V017
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
7 H153A9F1
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
8 HBBAA005
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
9 HBBAB115
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
10 HBBAC005
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
11 HBBAF004
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs12 HBBZA0A1
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs
13 HM31161J
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs14 HBC19081
AMIDAMENT DIRECTE 300,000
m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de
triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
15 H1511212
AMIDAMENT DIRECTE 150,000
u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de
diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs
16 H152KBD1
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
PRESSUPOST ESS FONT MAGUESOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTULO 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
1 H6AA2111
AMIDAMENT DIRECTE 150,000
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions2 H15Z1001
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Senyal manual per a senyalista3 HBB20005
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària4 HBC12100
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs5 HBC1JF01
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs6 HBC1KJ00
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
7 HQU15312
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
8 HQU1531A
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
9 HQU15Q0A
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
10 HQU1A502
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
11 HQU1A50A
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
12 HQU1H532
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
13 HQU1H53A
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
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u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs14 HQU22301
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs15 HQU25201
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
16 HQU25701
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs17 HQU27502
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
18 HQU27902
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
19 HQUA3100
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball20 HQUA1100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs21 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs22 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs23 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs24 HQU2P001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs25 HQU2D102
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST ESS FONT MAGUESOBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTULO 05
EUR
SEGURETAT I SALUT DE L´ACCES AL PARC DE FONT MAGUES A TORRE BARO
AMIDAMENTS Pàg.: 9
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Presencia al lloc de treball de recursos preventius1 H16F3000
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra2 H16F1004
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut3 H16F1005
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones4 H16F1003
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€5,97uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
€23,10uH141300F Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397
P- 2
(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
€5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
€5,07uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
P- 4
(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)
€7,25uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
P- 5
(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
€12,75uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
P- 6
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
€0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 7
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
€18,94uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 8
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€1,63uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 9
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
€2,39uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 10
(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
€6,69uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 11
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
€6,05uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 12
(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
€2,90uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,
-3 i UNE-EN 420
P- 13
(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
€6,68uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
P- 14
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
€21,20uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 15
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
€16,04uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 16
(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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€60,64uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843
P- 17
(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€23,47uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 18
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
€26,45uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 19
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
€27,11uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 20
(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
€2,41uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 21
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
€14,05uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 22
(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
€54,59uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
P- 23
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
€578,60uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
P- 24
(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
€31,42uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364
P- 25
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
€22,87uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
P- 26
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
€92,45uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
P- 27
(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
€22,64uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 28
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€19,74uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 29
(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€64,37uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 30
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
€18,02uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 31
(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
€6,31uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 32
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
€6,31uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 33
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
€6,31uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340
P- 34
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
€12,75uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 35
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
€7,50uH1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
P- 36
(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
€13,28uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 37
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
€18,17uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471
P- 38
(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
€30,10uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 39
(TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
€4,43uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
P- 40
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
€5,54uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 41
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€15,30uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 42
(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
€21,74uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 43
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€15,04m2H1511212 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb
cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de
polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
P- 44
(QUINZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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€5,16m2H151A1K1 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
P- 45
(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
€13,44mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 46
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€62,41mH1529013 Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja
vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN
140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
P- 47
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
€5,80mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 48
(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
€23,30uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs
P- 49
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
€2,37mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
P- 50
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
€31,50m3H152V017 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
P- 51
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
€23,28uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 52
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
€44,08hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 53
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
€144,05uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 54
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
€20,07hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 55
(VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS)
€23,77uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 56
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
€25,18hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 57
(VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
€2,86mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs
P- 58
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
€12,07uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 59
(DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)
€35,24uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 60
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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€34,21uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 61
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
€28,11uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 62
(VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
€43,15uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 63
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
€15,96uHBBZA0A1 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòsP- 64
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
€6,04uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 65
(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
€1,54mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 66
(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€23,04uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 67
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
€6,56mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 68
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
€44,24uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
P- 69
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
€1.321,91uHQU15312 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 70
(MIL TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
€246,01mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 71
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
€143,07mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
P- 72
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)
€1.523,64uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 73
(MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€171,59mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 74
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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€1.124,21uHQU1H532 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 75
(MIL  CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
€160,64mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 76
(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€58,50uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 77
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
€14,99uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 78
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
€22,44uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 79
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€18,97uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 80
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
€30,07uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 81
(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)
€112,53uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 82
(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
€55,46uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 83
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
€91,91uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 84
(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
€54,95uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 85
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
€1,96uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 86
(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
€116,95uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 87
(CENT SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
€77,49uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 88
(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1  €5,97
Altres conceptes 5,97 €
uH141300F Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense
visera, homologat segons UNE-EN 397
P- 2  €23,10
Altres conceptes 23,10 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3  €5,99
Altres conceptes 5,99 €
uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
P- 4  €5,07
Altres conceptes 5,07 €
uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric
P- 5  €7,25
Altres conceptes 7,25 €
uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731
P- 6  €12,75
Altres conceptes 12,75 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 7  €0,23
Altres conceptes 0,23 €
uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 8  €18,94
Altres conceptes 18,94 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 9  €1,63
Altres conceptes 1,63 €
uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 10  €2,39
Altres conceptes 2,39 €
uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407
i UNE-EN 420
P- 11  €6,69
Altres conceptes 6,69 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 12  €6,05
Altres conceptes 6,05 €
uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
P- 13  €2,90
Altres conceptes 2,90 €
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uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420
P- 14  €6,68
Altres conceptes 6,68 €
uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 15  €21,20
Altres conceptes 21,20 €
uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 16  €16,04
Altres conceptes 16,04 €
uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
P- 17  €60,64
Altres conceptes 60,64 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 18  €23,47
Altres conceptes 23,47 €
uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 19  €26,45
Altres conceptes 26,45 €
uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 20  €27,11
Altres conceptes 27,11 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
P- 21  €2,41
Altres conceptes 2,41 €
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 22  €14,05
Altres conceptes 14,05 €
uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
P- 23  €54,59
Altres conceptes 54,59 €
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uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
P- 24  €578,60
Altres conceptes 578,60 €
uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364
P- 25  €31,42
Altres conceptes 31,42 €
uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
P- 26  €22,87
Altres conceptes 22,87 €
uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
P- 27  €92,45
Altres conceptes 92,45 €
uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 28  €22,64
Altres conceptes 22,64 €
uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 29  €19,74
Altres conceptes 19,74 €
uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 30  €64,37
Altres conceptes 64,37 €
uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
P- 31  €18,02
Altres conceptes 18,02 €
uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 32  €6,31
Altres conceptes 6,31 €
uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 33  €6,31
Altres conceptes 6,31 €
uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 34  €6,31
Altres conceptes 6,31 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 35  €12,75
Altres conceptes 12,75 €
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uH1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340
P- 36  €7,50
Altres conceptes 7,50 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 37  €13,28
Altres conceptes 13,28 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 38  €18,17
Altres conceptes 18,17 €
uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
P- 39  €30,10
Altres conceptes 30,10 €
uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 40  €4,43
Altres conceptes 4,43 €
uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 41  €5,54
Altres conceptes 5,54 €
uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 42  €15,30
Altres conceptes 15,30 €
uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 43  €21,74
Altres conceptes 21,74 €
m2H1511212 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb
barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de
malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de
gruix
P- 44  €15,04
Altres conceptes 15,04 €
m2H151A1K1 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
P- 45  €5,16
Altres conceptes 5,16 €
mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb
el desmuntatge inclòs
P- 46  €13,44
Altres conceptes 13,44 €
mH1529013 Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb
cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
P- 47  €62,41
Altres conceptes 62,41 €
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mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
P- 48  €5,80
Altres conceptes 5,80 €
uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes
de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de
llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs
P- 49  €23,30
Altres conceptes 23,30 €
mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
P- 50  €2,37
Altres conceptes 2,37 €
m3H152V017 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
P- 51  €31,50
Altres conceptes 31,50 €
uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 52  €23,28
Altres conceptes 23,28 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 53  €44,08
Altres conceptes 44,08 €
uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 54  €144,05
Altres conceptes 144,05 €
hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 55  €20,07
Altres conceptes 20,07 €
uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 56  €23,77
Altres conceptes 23,77 €
hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 57  €25,18
Altres conceptes 25,18 €
mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
P- 58  €2,86
Altres conceptes 2,86 €
uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 59  €12,07
Altres conceptes 12,07 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 60  €35,24
Altres conceptes 35,24 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 61  €34,21
Altres conceptes 34,21 €
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uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 62  €28,11
Altres conceptes 28,11 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 63  €43,15
Altres conceptes 43,15 €
uHBBZA0A1 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb
el desmuntatge inclòs
P- 64  €15,96
Altres conceptes 15,96 €
uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 65  €6,04
Altres conceptes 6,04 €
mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 66  €1,54
Altres conceptes 1,54 €
uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 67  €23,04
Altres conceptes 23,04 €
mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs
P- 68  €6,56
Altres conceptes 6,56 €
uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
P- 69  €44,24
Altres conceptes 44,24 €
uHQU15312 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 70  €1.321,91
Altres conceptes 1.321,91 €
mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 71  €246,01
Altres conceptes 246,01 €
mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC
amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs
P- 72  €143,07
Altres conceptes 143,07 €
SEGURETAT I SALUT DE L´ACCES AL PARC DE FONT MAGUES A TORRE BARO
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7
NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 73  €1.523,64
Altres conceptes 1.523,64 €
mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 74  €171,59
Altres conceptes 171,59 €
uHQU1H532 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 75  €1.124,21
Altres conceptes 1.124,21 €
mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 76  €160,64
Altres conceptes 160,64 €
uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 77  €58,50
Altres conceptes 58,50 €
uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 78  €14,99
Altres conceptes 14,99 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 79  €22,44
Altres conceptes 22,44 €
uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 80  €18,97
Altres conceptes 18,97 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 81  €30,07
Altres conceptes 30,07 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 82  €112,53
Altres conceptes 112,53 €
uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 83  €55,46
Altres conceptes 55,46 €
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uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 84  €91,91
Altres conceptes 91,91 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs
P- 85  €54,95
Altres conceptes 54,95 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 86  €1,96
Altres conceptes 1,96 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 87  €116,95
Altres conceptes 116,95 €
uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
P- 88  €77,49
Altres conceptes 77,49 €
Barcelona, Març 2014
L´autor del projecte
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SEGURETAT I SALUT DE L´ACCES AL PARC DE FONT MAGUES A TORRE BARO
PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA PRESSUPOST ESS FONT MAGUES01
CAPÍTULO EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
25,0005,97 149,25
2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 2)
5,00023,10 115,50
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
5,0005,99 29,95
4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 4)
4,0005,07 20,28
5 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 5)
3,0007,25 21,75
6 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 6)
1,00012,75 12,75
7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 7)
40,0000,23 9,20
8 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 8)
4,00018,94 75,76
9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 9)
5,0001,63 8,15
10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 10)
15,0002,39 35,85
11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 11)
15,0006,69 100,35
12 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 12)
30,0006,05 181,50
13 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 13)
15,0002,90 43,50
14 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent
per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes,
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 14)
30,0006,68 200,40
15 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 15)
7,00021,20 148,40
16 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347 (P - 16)
15,00016,04 240,60
17 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 17)
10,00060,64 606,40
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18 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 18)
10,00023,47 234,70
19 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 19)
8,00026,45 211,60
20 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 20)
4,00027,11 108,44
21 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 21)
40,0002,41 96,40
22 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 22) 10,00014,05 140,50
23 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 23)
4,00054,59 218,36
24 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P -
24)
3,000578,60 1.735,80
25 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 25)
2,00031,42 62,84
26 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 26)
4,00022,87 91,48
27 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
(P - 27)
1,00092,45 92,45
28 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 28) 12,00022,64 271,68
29 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 29)
4,00019,74 78,96
30 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
4,00064,37 257,48
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31 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 31)
4,00018,02 72,08
32 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 32)
20,0006,31 126,20
33 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 33)
5,0006,31 31,55
34 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 34)
4,0006,31 25,24
35 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN
340 (P - 35)
20,00012,75 255,00
36 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 36)
5,0007,50 37,50
37 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P -
37)
4,00013,28 53,12
38 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 38)
4,00018,17 72,68
39 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 39)
1,00030,10 30,10
40 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 40)
4,0004,43 17,72
41 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 41)
4,0005,54 22,16
42 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
42)
4,00015,30 61,20
43 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 43)
1,00021,74 21,74
CAPÍTULOTOTAL 01.01 6.426,57
OBRA PRESSUPOST ESS FONT MAGUES01
CAPÍTULO SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i
amb el desmuntatge inclòs (P - 45)
350,0005,16 1.806,00
2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
400,00013,44 5.376,00
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fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)
3 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial
del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de
seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140
encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm
i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)
50,00062,41 3.120,50
4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)
40,0005,80 232,00
5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 50)
300,0002,37 711,00
6 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs (P - 51)
50,00031,50 1.575,00
7 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 52)
7,00023,28 162,96
8 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)
12,00035,24 422,88
9 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)
4,00034,21 136,84
10 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)
2,00028,11 56,22
11 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 63)
4,00043,15 172,60
12 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical,
mòbil i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)
10,00015,96 159,60
13 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 69)
3,00044,24 132,72
14 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 66)
300,0001,54 462,00
15 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple
torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina
de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix (P - 44)
150,00015,04 2.256,00
16 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi
i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre
ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs (P - 49)
5,00023,30 116,50
CAPÍTULOTOTAL 01.03 16.898,82
OBRA PRESSUPOST ESS FONT MAGUES01
CAPÍTULO IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)
150,0002,86 429,00
2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 53)
10,00044,08 440,80
3 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 59) 3,00012,07 36,21
4 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 65) 20,0006,04 120,80
5 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 67)
15,00023,04 345,60
6 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 68)
50,0006,56 328,00
7 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 70)
1,0001.321,91 1.321,91
8 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 71)
9,000246,01 2.214,09
9 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 72)
9,000143,07 1.287,63
10 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
73)
1,0001.523,64 1.523,64
11 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 74)
9,000171,59 1.544,31
12 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 75)
1,0001.124,21 1.124,21
13 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 76)
9,000160,64 1.445,76
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14 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)
9,00058,50 526,50
15 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 78)
5,00014,99 74,95
16 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 79)
3,00022,44 67,32
17 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 80)
4,00018,97 75,88
18 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 81)
2,00030,07 60,14
19 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P
- 88)
4,00077,49 309,96
20 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 87)
1,000116,95 116,95
21 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 82)
2,000112,53 225,06
22 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 85)
2,00054,95 109,90
23 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 84)
3,00091,91 275,73
24 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 86)
2,0001,96 3,92
25 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 83)
1,00055,46 55,46
CAPÍTULOTOTAL 01.04 14.063,73
OBRA PRESSUPOST ESS FONT MAGUES01
CAPÍTULO DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 57) 12,00025,18 302,16
2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 55)
12,00020,07 240,84
3 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
56)
3,00023,77 71,31
4 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 54)
3,000144,05 432,15
CAPÍTULOTOTAL 01.05 1.046,46
EUR
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SEGURETAT I SALUT DE L´ACCES AL PARC DE FONT MAGUES A TORRE BARO
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTULO Import
CAPÍTULO 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 6.426,57
CAPÍTULO 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 16.898,82
CAPÍTULO 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 14.063,73
CAPÍTULO 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.046,46
01 Pressupost ESS Font MaguesOBRA 38.435,58
38.435,58
NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 Pressupost ESS Font Magues 38.435,58
38.435,58
EUR
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L´autor del projecte
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ANNEX 17. PLA D’OBRES 
 
 
Id Nombre de tarea
1 Parc de Font Magues a Torre Baró
2 Esbrossada i neteja
3 Obres de captació
4 Clavegueram nou
5 Rehabilitació pous i clavegueram
6 Moviments de terres
7 Enllumenat
8 Reg
9 Ferms i paviments
10 Execució escales
11 Col∙locació enllumenat i elements urbans
12 Jardineria
13 Seguretat i salut
14 Pla de control de qualitat
01/0908/0915/0922/0929/0906/1013/1020/1027/103/110/117/1124/1101/1208/1215/122/129/1205/012/019/0126/0102/0209/0216/023/0202/0309/0316/0323/030/0306/0413/0420/0427/0404/0511/0518/0525/0501/0608/061
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ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
 
 
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €27,34h Oficial 1aA0121000
 €24,00h Oficial 1a paletaA0122000
 €23,30h Oficial 1a encofradorA0123000
 €23,30h Oficial 1a ferrallistaA0124000
 €23,30h Oficial 1a pintorA012D000
 €23,67h Oficial 1a manyàA012F000
 €24,08h Oficial 1a electricistaA012H000
 €22,72h Oficial 1a lampistaA012J000
 €24,08h Oficial 1a muntadorA012M000
 €23,30h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €26,91h Oficial 1a jardinerA012P000
 €25,21h Oficial 2a jardinerA012P200
 €20,68h Ajudant encofradorA0133000
 €20,68h Ajudant ferrallistaA0134000
 €20,68h Ajudant col·locadorA0137000
 €20,84h Ajudant fusterA013A000
 €20,68h Ajudant pintorA013D000
 €20,76h Ajudant manyàA013F000
 €20,65h Ajudant electricistaA013H000
 €19,50h Ajudant lampistaA013J000
 €20,68h Ajudant muntadorA013M000
 €20,68h Ajudant obra públicaA013N000
 €23,89h Ajudant jardinerA013P000
 €19,47h ManobreA0140000
 €20,15h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200
 €63,82h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kwC1311120
 €86,18h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 tC13113B0
 €118,58h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 tC13113C0
 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440
 €82,41h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1312340
 €90,79h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t,
amb bivalva batiló
C1312342
 €111,01h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 tC13124B0
 €145,06h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0
 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330
 €51,33h Retroexcavadora mitjanaC1315020
 €45,80h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària
C13161D0
 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100
 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200
 €50,44h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080
 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €12,27h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030
 €8,74h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0
 €8,67h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0
 €31,33h Camió per a transport de 7 tC1501700
 €37,34h Camió per a transport de 12 tC1501800
 €54,96h Camió per a transport  de 20 tC1501900
 €40,14h Camió cisterna de 6 m3C1502D00
 €41,32h Camió cisterna de 8 m3C1502E00
 €44,62h Camió gruaC1503000
 €42,27h Camió grua de 3 tC1503300
 €37,80h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00
 €13,82h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre
braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense
operari
C150MC30
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100
 €2,02h Formigonera  de 165 lC1705600
 €2,87h Formigonera de 250 lC1705700
 €53,99h Estenedora petita per a paviments de mescla bituminosaC1709B10
 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
C170D0A0
 €10,69h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000
 €5,33h Remolinador mecànicC2003000
 €4,86H REGLE VIBRATORIC2005000
 €45,59h Tractor de 73,5 kw (100 cv) de potència, amb braç
desbrossador
CR11B700
 €20,18h Sembradora de tracció mecànicaCR711500
 €35,50h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500
l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
CR713300
 €3,11h MotoserraCRE23000
 €21,79h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball
CRH13030
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,25m3 AiguaB0111000
 €19,18t Sorra de pedrera per a mortersB0310020
 €18,77t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500
 €19,66t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010
 €23,27t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a mortersB0312020
 €43,27t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmB0315600
 €16,36m3 Sauló sense garbellarB0321000
 €19,44t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
40 mm, per a formigons
B0332P10
 €19,64t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0332Q10
 €13,90t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mmB033RJ00
 €18,90m3 Tot-u artificialB0372000
 €18,38m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigóB037R000
 €4,05m3 Terra tolerableB03D6000
 €12,99t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 400 a 800 kg de pes
B0442700
 €120,45t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
B0512401
 €0,10kg Calç aèria cl 90B0532310
 €0,43kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un
contingut de fluidificant > 2%
B0552460
 €66,12M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
B0606220
 €57,68m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064100C
 €49,39m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B0641090
 €57,38m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300C
 €55,93m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064500C
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €72,20m3 Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+F
B064E35B
 €63,40m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
B065960B
 €63,40m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
B065960C
 €84,29m3 Formigó HA-30/P/10/IIb+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIb+E
B065CD6C
 €66,60m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
B065E60B
 €57,33m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, HL-150/P/10
B06NLA1C
 €55,05m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40
B06NN14C
 €41,93t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs,
de designació (g) segons norma une-en 998-2
B0710150
 €33,68T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2
B0710250
 €0,68kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004B0711020
 €2.441,00m Subministrament, transport,col.locació, muntatge i
connexions dels 30 móduls d'escales prefabricades de 0,80
m d'ample i longitud total de Mòdul amb esglaons de 30cm,
de petjada i 16 de contrapetjada per formació d'escales, de
2,40mts. d'amplada i longitud 46,25mts. en projecció
hortizontal. Inclou tots els replans intermedis, daus de
formigó prefabricats pel seu recolzament i els 10 mòduls de
la llosa prefabricada per a rampa lateral de 0,60 m
d'amplada. Es subministrarà tot el prefabricat amb el
tractament superficial antilliscant del formigó, bandes
antilliscants a tots els esgalons i orificis preparats a taller per
encastament dels muntants de les baranes. El preu inclou
també el tractament de les juntes entre totes les peces
prefabricades, i passamà d'nox
B09W2U001-B
 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200
 €1,15kg Clau acerB0A31000
 €0,90u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F90
 €3,96u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella
B0A63H00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,39u Abraçadora metàl.,d/int.=26mmB0A71B00
 €0,69u Abraçadora metàl.,d/int.=50mmB0A71J00
 €2,35u Abraçadora metàl.,d/int.=110mmB0A71N00
 €0,61kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2A000
 €0,62kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2C000
 €1,28m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10
cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
B0B34121
 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000
 €8,16m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m
d'alçària, per a 30 usos
B0D61170
 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0
 €20,54cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usosB0D629A0
 €1,21m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos
B0D71130
 €1,12m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosB0D81480
 €1,18m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usosB0D81580
 €2,63l DesencofrantB0DZA000
 €0,33u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm
B0DZP400
 €0,44u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm
B0DZP500
 €1,27u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm,
per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
B0E244L1
 €0,20u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i,
hd, segons la norma une-en 771-1
B0F1D2A1
 €0,21u Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1
B0F1K2A1
 €4,31m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons
UNE_EN 795/A1
B147UC10
 €54,40u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal
fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1
B147UH20
 €101,19u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa
d'ancortge per a suport de fixacions de línia de vida
horitzontal
B147US10
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,82t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
B2RA61H0
 €75,00t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
B2RA7580
 €45,00t Deposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
B2RA9SB0
 €85,00t Deposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
B2RA9TD0
 €12,94kg Pintura partícules metàl·liquesB89ZM000
 €8,40kg Imprimació fosfatantB8ZAF000
 €4,86m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340
B96512C0
 €28,00m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de
10 cm de gruix, preu superior
B9F29100
 €49,71t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
grossa per a capa base i granulat calcari
B9H11J52
 €3.211,00u Subministre i col.locació de tarima exterior formada per
modul amb dues plataformes, ample 1,76mts., llargada
7,20mts. alçada de pilars 1,20/1,6/2,00mts. amb estructura
de suport formada per bigues de 120x200mm., pilars de
120x200mm, creu d'estabilitat de 45x120mm, tarima de
decjking de Thermowood de 26mm. de gruix
B9QG7G6J
 €104,78m Barana d'acer galvanitzat amb passamà, travesser inferior i
superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 a 120 cm d'alçària
BB121JB0
 €171,66U REIXA EMBORNAL BARCELONA P7 DE FOSA DUCTIL,
COL·LOCADA AMB MORTER
BD1BU050
 €409,81U REIXA EMBORNAL BARCELONA 10 DE FOSA DUCTIL de
50x100CM, COL·LOCADA AMB MORTER
BD1BZ001
 €11,59m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
BD7F7370
 €23,30m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà
BD7FC570
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €65,89m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm,
prefabricada
BDD1A090
 €354,80U BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, DE 1000X1000 MM I
TAPA RECOLZADA DE 800 MM DE DIÀMETRE I PAS
LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE, CLASSE D400
SEGONS NORMA UNE-EN 124
BDDZU010
 €3,86u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250
mm i 3 kg de pes
BDDZV001
 €0,11m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplàriaBDGZU010
 €15,10u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes
BDKZ3150
 €35,94u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes
BDKZ3170
 €61,19u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124
BDKZHJB0
 €24.060,00u esquelt format per troncs de fusta de robinida format per
postes verticals i de connexi´po, xarxes, cordes de
diemnsions totals 12,00x8,35mts.
BDU00001
 €3.500,00u LEGALITZACIÓ CLIMATITZACIÓ
Legalització de les instal.lacions de CLIMATITZACIO, inclòs
projecte i certificat final d'instal.lacions, visat col.legit
d'enginyers i despesses ECA/ICICT.
BE22DF01
 €0,24m Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131
BFB15400
 €0,39m Tub de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131
BFB16400
 €0,95m Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131
BFB18400
 €4,39m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131
BFB1E400
 €2,50u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
BFWB1505
 €3,47u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
BFWB1605
 €7,53u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
BFWB1805
 €75,86u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
BFWB1E05
 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
BFYB1505
 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
BFYB1605
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,05u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
BFYB1805
 €0,24u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
BFYB1E05
 €2.500,00u Legalització de les instal.lacions d' ELECTRICITAT BAIXA
TENSIÓ, inclòs projecte i certificat final d'instal.lacions, visat
col.legit d'enginyers i despesses ECA/ICICT.
BG11DF01
 €850,00ut Armari prefabric Z10/TMF1BG11SG03
 €0,57m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades
BG22RB10
 €1,74m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades
BG22RJ10
 €6,54m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades
BG22RQ10
 €1,60m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 j, resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions
soterrades
BG22TH10
 €7,50m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb
aïllament de policlorur de vinil (PVC), coberta de polietilè
reticulat (XLPE) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus F,
de 4 x 6 mm2
BG31S500
 €12,00m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb
aïllament de policlorur de vinil (PVC), coberta de polietilè
reticulat (XLPE) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus F,
de 4 x 10 mm2
BG31SSG1
 €0,83m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2BG380900
 €68,15u Placa de connexió a terra d'acer en forma d'estel (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 2,5 mm de gruix
BGD22240
 €9,96u Part proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióBGW11000
 €0,32u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusBGW38000
 €0,14u Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus
BGY38000
 €4,04u Part proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra
BGYD2000
 €1.750,00u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
BHM1SG01
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 €400,00u Lluminària model Milos SXF, 39W, òptica RF, 3000K, amb
regulació cap
BHN9Z001
 €130,00u Adaptador per Milos SXF per la subjecció a columna
troncocònica, pintat en OXICOR
BHN9Z002
 €1.250,00u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl.lics de 250
W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip
BHQ62SG1
 €550,00u Columna troncocònica de 4 metres d'alçda d'acer galvanitzat
model CL1 de Simon Lighting o similar, amb l'acabat Rilsan i
pintat en OXICOR (simil corten). Segons prescripcions de
l'Ajuntament de Barcelona
BHR1Z001
 €39,85u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000
 €330,29u Comptador Woltmann, tipus WP, per a una pressió de treball
de 10 bars, de calibre 40 mm, d'hèlix horitzontal, classe B de
la CEE, per aigua freda fins a 40°C, pre-equipat per a
emissor d'impuls, cabal nominal de 20 m3/h i màxim de 35
m3/h
BJM1U010
 €175,00u Boca de reg d'1''1/2 amb racord de connexió tipus Barcelona,
amb entrada lateral, inclús caixa i marc de fosa
BJS1USG1
 €15,00u Aspersor per a instal.lacions de reg per a un abast de 6,7 m
a 2,5 bars, tipus T-Bird sèrie T-22 de Rain-Bird o equivalent
BJS2USG1
 €1.475,00u Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble
programa amb pantalla LCD, tipus Image 6 de Rain-Bird o
equivalent
BJSAUSG1
 €108,60u Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a
10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 200
PGA de Rain-Bird o equivalent
BJSBU120
 €784,37u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de
diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada
BM211210
 €1,65u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000
 €10,02u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto
BN1183L0
 €55,82u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'',
de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de
tefló, preu alt
BN3168K0
 €142,69u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'',
de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de
tefló, preu alt
BN3198K0
 €136,98u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de
125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu
superior
BN42E4J0
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 €35,51u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt
BN818420
 €50,57u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt
BN819420
 €7,01u Filtre colador per a muntar roscat, de 1´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó
BNE16300
 €25,49u Filtre colador per a muntar roscat, de 2´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó
BNE19300
 €6.750,00u Banc model ´´Comunitari´´ de Santa & Cole de 4mts. amb
reespatller
BQ123L01
 €5.770,00u Banc model ´´Comunitari´´ de Santa & Cole de 3mts. amb
reespatller
BQ12N010
 €855,00u Banc ´´Lola ´´de Santa & Cole, format per tres moduls de
formigó blanc decapat, longitud total 1,50mts.
BQ131113
 €2.570,00u Aparcament de bicicletes MONTANA de SANTA & COLE de
8 suports, llargària total 5,03m. Suport format per un tub
d'acer inoxidable AISI 304 acabat esmerilat, corbat de
diàmetre 33mm amb platines en els extrems per a la fixació
al paviment. Pinça d'unió de dos suports realitzada en
polipropilè de color negre i acer inoxidable acabat esmerilat
AISI 304. L'aparcament s'entrega desmuntat, amb l'element
s'adjunten les instruccions de muntatge. Es fixa al paviment
mitjançant dos cargols d'acer inoxidable per platina. No
necessita manteniment. Pes: 128kg. , ref. 348 de la serie
Aparcament de bicicletes Montana de 8 suports de
SANTA&COLE
BQZ52281ESL8
 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €8,21kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €6,09kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentBR3A7000
 €35,33m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel
BR3P2210
 €23,94m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel
BR3P2310
 €0,92kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €5,18kg Barreja de llavors BR4U1H00
 €4,82kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ
07N
BR4U1K00
 €22,88kg Barreja de llavors per a gespa tipus C4BR4U1L00
 €6,93m2 Placa de gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat
(Dichondria Repens), per a implantació directa C4.
BR4U3L10
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 €88,05m Troncs per a tanca, de fusta tractada de 8cm de diàmetre i
95 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, per a
col·locar a topall, col.locats amb esais de 8cm. de separació
màxima
BR9AUT80
 €70,32u Porta de fusta per tanca de troncs de 0,80x0,8 mBR9AUTP0
 €18,52m Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargàriaBRB5T400
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 €6,18m2 Biomalla de fibres naturals de yute i coco tipus Green net .BIOMALLA Rend.: 1,000
 €81,12m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
D060M0B2 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,13500/R 20,150000,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,13500 18,13500
Maquinària:
1,29150/R 2,870000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh
Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:
0,225001,250000,180B0111000 =xAiguam3
12,7790019,660000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
30,4420019,640001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
18,06750120,450000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
Subtotal... 61,51350 61,51350
0,181351,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 81,12135
81,12135COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €82,87m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 40 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060M0C1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
22,16500/R 20,150001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 22,16500 22,16500
Maquinària:
1,21200/R 2,020000,600C1705600 =xFormigonera  de 165 lh
Subtotal... 1,21200 1,21200
Materials:
0,225001,250000,180B0111000 =xAiguam3
13,7620019,660000,700B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
27,2160019,440001,400B0332P10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
40 mm, per a formigons
t
18,06750120,450000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
Subtotal... 59,27050 59,27050
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0,221651,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 82,86915
82,86915COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €83,39m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra
D0701641 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:
1,41400/R 2,020000,700C1705600 =xFormigonera  de 165 lh
Subtotal... 1,41400 1,41400
Materials:
0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3
31,2634019,180001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
30,11250120,450000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
Subtotal... 61,62590 61,62590
0,201501,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 83,39140
83,39140COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €103,16M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
D0701821 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:
1,41400/R 2,020000,700C1705600 =xFormigonera  de 165 lh
Subtotal... 1,41400 1,41400
Materials:
0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3
35,3704023,270001,520B0312020 =xSorra  de pedrera  de pedra granítica per a morterst
45,77100120,450000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
Subtotal... 81,39140 81,39140
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0,201501,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 103,15690
103,15690COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €122,78m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,15750/R 20,150001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 21,15750 21,15750
Maquinària:
1,46450/R 2,020000,725C1705600 =xFormigonera  de 165 lh
Subtotal... 1,46450 1,46450
Materials:
0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3
35,6031023,270001,530B0312020 =xSorra  de pedrera  de pedra granítica per a morterst
24,09000120,450000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
40,000000,10000400,000B0532310 =xCalç aèria cl 90kg
Subtotal... 99,94310 99,94310
0,211581,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 122,77667
122,77667COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,87kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
D0B2A100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,10340/R 20,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,21990 0,21990
Materials:
0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,640500,610001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
kg
Subtotal... 0,65162 0,65162
0,002201,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,87372
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0,87372COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,88kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
D0B2C100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,10340/R 20,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,21990 0,21990
Materials:
0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,651000,620001,050B0B2C000 =xAcer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2
kg
Subtotal... 0,66212 0,66212
0,002201,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,88422
0,88422COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,20kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
E31B4000 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,13980/R 23,300000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,16544/R 20,680000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,30524 0,30524
Materials:
0,005561,090000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,884220,884221,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg
Subtotal... 0,88978 0,88978
0,003051,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,19807
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,19807COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,12m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats
10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat
E89BMDP0 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,28100/R 23,300000,570A012D000 =xOficial 1a pintorh
1,13740/R 20,680000,055A013D000 =xAjudant pintorh
Subtotal... 14,41840 14,41840
Materials:
5,6754812,940000,4386B89ZM000 =xPintura partícules metàl·liqueskg
1,884968,400000,2244B8ZAF000 =xImprimació fosfatantkg
Subtotal... 7,56044 7,56044
0,144181,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 22,12302
0,00%DESPESES INDIRECTES
22,12302COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,15m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 15 cm de
gruix i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material
E923RB91 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh
2,01500/R 20,150000,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,98850 2,98850
Maquinària:
0,61350/R 12,270000,050C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh
Subtotal... 0,61350 0,61350
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Materials:
2,5033913,900000,1801B033RJ00 =xGrava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mmt
Subtotal... 2,50339 2,50339
0,044831,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,15022
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,15022COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €142,46m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella
EB121JBM Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,46800/R 23,670000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh
4,15200/R 20,760000,200A013F000 =xAjudant manyàh
Subtotal... 13,62000 13,62000
Materials:
1,800000,900002,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau
104,78000104,780001,000BB121JB0 =xBarana d'acer galvanitzat amb passamà, travesser inferior i
superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 a 120 cm d'alçària
m
Subtotal... 106,58000 106,58000
Partides d'obra:
22,1230222,123021,000E89BMDP0 =xPintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats
10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat
m2
Subtotal... 22,12302 22,12302
0,136201,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 142,45922
0,00%DESPESES INDIRECTES
142,45922COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €68,74u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal
fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1
EB71UH20 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,20400/R 20,680000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh
Subtotal... 6,20400 6,20400
Materials:
7,920003,960002,000B0A63H00 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella
u
54,4000054,400001,000B147UH20 =xElement de suport intermedi per a línia de vida horitzontal
fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1
u
Subtotal... 62,32000 62,32000
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0,217143,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 68,74114
0,00%DESPESES INDIRECTES
68,74114COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €125,59u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa
d'ancortge per a suport de fixacions de línia de vida
horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment
amb fixacions mecàniques
EB71US10 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,27200/R 20,680000,400A0137000 =xAjudant col·locadorh
Subtotal... 8,27200 8,27200
Materials:
15,840003,960004,000B0A63H00 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella
u
101,19000101,190001,000B147US10 =xColumna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa
d'ancortge per a suport de fixacions de línia de vida
horitzontal
u
Subtotal... 117,03000 117,03000
0,289523,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 125,59152
0,00%DESPESES INDIRECTES
125,59152COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,71m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
F221C472 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
3,70845/R 82,410000,045C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 th
Subtotal... 3,70845 3,70845
0,000001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,70845
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,70845COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,41m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de fins a 2 km
F2412033 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
1,40985/R 31,330000,045C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
Subtotal... 1,40985 1,40985
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 1,40985
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,40985COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,22m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
F2R45069 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
1,80978/R 86,180000,021C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
5,41430/R 37,340000,145C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
Subtotal... 7,22408 7,22408
COST DIRECTE 7,22408
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,22408COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €74,68m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió
F31522H1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,86750 4,86750
Materials:
69,7400063,400001,100B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
m3
Subtotal... 69,74000 69,74000
0,073011,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 74,68051
0,00%DESPESES INDIRECTES
74,68051COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,18m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó , amb estesa i piconatge del material al 100% del PM
F931R01L Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,97350 0,97350
Maquinària:
1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
3,97200/R 66,200000,060C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,03300/R 41,320000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 6,99825 6,99825
Materials:
0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3
21,1370018,380001,150B037R000 =xTot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigóm3
Subtotal... 21,19950 21,19950
0,009741,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 29,18098
0,00%DESPESES INDIRECTES
29,18098COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,52m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 %
del PM
F932101L Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,97350 0,97350
Maquinària:
1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
4,63400/R 66,200000,070C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,03300/R 41,320000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 7,66025 7,66025
Materials:
0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3
18,8140016,360001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3
Subtotal... 18,87650 18,87650
0,009741,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 27,51999
0,00%DESPESES INDIRECTES
27,51999COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,98m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
F96512C9 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,12600/R 23,300000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,95620/R 19,470000,460A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,08220 14,08220
Materials:
3,5121955,050000,0638B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40
m3
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,0707333,680000,0021B0710250 =xMORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2
T
5,103004,860001,050B96512C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340
m
Subtotal... 8,68592 8,68592
0,211231,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 22,97935
0,00%DESPESES INDIRECTES
22,97935COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,05m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al
12 %
FR2B1105 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,01680/R 25,210000,080A012P200 =xOficial 2a jardinerh
Subtotal... 2,01680 2,01680
0,030251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,04705
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,04705COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €49,88m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals
FR3P2212 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,77800/R 23,890000,200A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 4,77800 4,77800
Maquinària:
4,22500/R 50,000000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 4,22500 4,22500
Materials:
40,8061535,330001,155BR3P2210 =xTerra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel
m3
Subtotal... 40,80615 40,80615
0,071671,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 49,88082
0,00%DESPESES INDIRECTES
49,88082COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,34m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial
resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons
NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un
pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2
FR71370L Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,34550/R 26,910000,050A012P000 =xOficial 1a jardinerh
1,19450/R 23,890000,050A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 2,54000 2,54000
Maquinària:
0,20180/R 20,180000,010CR711500 =xSembradora de tracció mecànicah
Subtotal... 0,20180 0,20180
Materials:
4,5760022,880000,200BR4U1L00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus C4kg
Subtotal... 4,57600 4,57600
0,025401,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,34320
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,34320COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €108,11u Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a
dau de formigó
FR9AUTP0 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,67000/R 27,340000,500A0121000 =xOficial 1ah
10,42000/R 20,840000,500A013A000 =xAjudant fusterh
9,73500/R 19,470000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 33,82500 33,82500
Materials:
3,4608057,680000,060B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
70,3200070,320001,000BR9AUTP0 =xPorta de fusta per tanca de troncs de 0,80x0,8 mu
Subtotal... 73,78080 73,78080
0,507381,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 108,11317
0,00%DESPESES INDIRECTES
108,11317COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,35m Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5
m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics
FR9FT40F Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,72750/R 26,910000,250A012P000 =xOficial 1a jardinerh
5,97250/R 23,890000,250A013P000 =xAjudant jardinerh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 12,70000 12,70000
Maquinària:
1,83200/R 45,800000,040C13161D0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària
h
Subtotal... 1,83200 1,83200
Materials:
20,3720018,520001,100BRB5T400 =xTauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargàriam
3,3147782,869150,040D060M0C1 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 40 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 23,68677 23,68677
0,127001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 38,34577
0,00%DESPESES INDIRECTES
38,34577COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,24m2 Reg de gespa, prada o planta entapissant amb mànega
connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de
10 l/m2 i amb un recorregut fins al punt de càrrega no
superior a 2 km
FRF134S0 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08362/R 23,890000,0035A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 0,08362 0,08362
Maquinària:
0,14462/R 41,320000,0035C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 0,14462 0,14462
Materials:
0,012501,250000,010B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,01250 0,01250
0,001251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,24199
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,24199COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,57m2 k-SEMBRA DE CEREALIFERASCEREAL Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10495/R 26,910000,0039A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,11597/R 25,210000,0046A012P200 =xOficial 2a jardinerh
0,90782/R 23,890000,038A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 1,12874 1,12874
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,04358/R 21,790000,002CRH13030 =xTallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball
h
Subtotal... 0,04358 0,04358
Materials:
0,155405,180000,030BR4U1H00 =xBarreja de llavors kg
Subtotal... 0,15540 0,15540
Partides d'obra:
0,241990,241991,000FRF134S0 =xReg de gespa, prada o planta entapissant amb mànega
connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de
10 l/m2 i amb un recorregut fins al punt de càrrega no
superior a 2 km
m2
Subtotal... 0,24199 0,24199
COST DIRECTE 1,56971
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,56971COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €116,32m2 Formació de pista per zona de jocs, formada per sauló solt
contenit amb travesses de fusta, inclòs formació de caixa de
paviment, i base de granulat
E221C472 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
2,225073,708450,600F221C472 =xExcavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
m3
1,057391,409850,750F2412033 =xTransport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de fins a 2 km
m3
11,6724029,180990,400F931R01L =xBase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó , amb estesa i piconatge del material al 100% del PM
m3
5,5040027,519990,200F932101L =xBase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 %
del PM
m3
95,8644338,345772,500FR9FT40F =xEncintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5
m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics
m
Subtotal... 116,32329 116,32329
0,000001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 116,32329
0,00%DESPESES INDIRECTES
116,32329COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,54m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora amb bivalva batilon i amb les terres deixades a
la vora
E222342B Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,53688/R 90,790000,072C1312342 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t,
amb bivalva batiló
h
Subtotal... 6,53688 6,53688
COST DIRECTE 6,53688
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,53688COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,40m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del pm
E225T00F Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,38940/R 19,470000,020A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,38940 0,38940
Maquinària:
1,00880/R 50,440000,020C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th
Subtotal... 1,00880 1,00880
0,005841,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,40404
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,40404COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,81m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió
E3Z112N1 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,80000/R 24,000000,075A0122000 =xOficial 1a paletah
2,92050/R 19,470000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,72050 4,72050
Materials:
6,0196557,330000,105B06NLA1C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, HL-150/P/10
m3
Subtotal... 6,01965 6,01965
0,070811,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 10,81096
0,00%DESPESES INDIRECTES
10,81096COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €33,79m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària
<= 5 m, amb tauler de fusta de pi
E4DC2D00 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,07700/R 23,300000,690A0123000 =xOficial 1a encofradorh
14,26920/R 20,680000,690A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 30,34620 30,34620
Materials:
0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,415800,420000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,40240211,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,3101520,540000,0151B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu
1,331001,210001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos
m2
0,105202,630000,040B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 2,68036 2,68036
0,758662,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 33,78522
0,00%DESPESES INDIRECTES
33,78522COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,66m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del pm
E921201J Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16820/R 19,470000,060A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,16820 1,16820
Maquinària:
1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,64800/R 66,200000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,03300/R 41,320000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 5,67425 5,67425
Materials:
0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3
21,7350018,900001,150B0372000 =xTot-u artificialm3
Subtotal... 21,79750 21,79750
0,017521,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 28,65747
0,00%DESPESES INDIRECTES
28,65747COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €25,91m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 25 cm,
abocat des de camió
E93617D1 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,60000/R 24,000000,150A0122000 =xOficial 1a paletah
5,84100/R 19,470000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,44100 9,44100
Materials:
16,3255063,400000,2575B065960C =xFormigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
m3
Subtotal... 16,32550 16,32550
0,141621,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 25,90812
0,00%DESPESES INDIRECTES
25,90812COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,28m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F, de 15 cm de gruix,
amb acabat remolinat mecànic
E9G11BB1 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,60000/R 24,000000,150A0122000 =xOficial 1a paletah
4,28340/R 19,470000,220A0140000 =xManobreh
Subtotal... 7,88340 7,88340
Maquinària:
0,26650/R 5,330000,050C2003000 =xRemolinador mecànich
Subtotal... 0,26650 0,26650
Materials:
11,2198872,200000,1554B064E35B =xFormigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+F
m3
Subtotal... 11,21988 11,21988
Partides d'obra:
6,150226,150221,000E923RB91 =xSubbase de grava de granulat reciclat formigó de 15 cm de
gruix i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material
m2
0,556273,708450,150F221C472 =xExcavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
m3
1,083617,224080,150F2R45069 =xCàrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
m3
Subtotal... 7,79010 7,79010
0,118251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 27,27813
0,00%DESPESES INDIRECTES
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
27,27813COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,41m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIb+E, de 5 cm de gruix,
amb malla electrosoldada
E9G11GN0 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,60000/R 24,000000,150A0122000 =xOficial 1a paletah
2,53110/R 19,470000,130A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,13110 6,13110
Maquinària:
0,48600/R 4,860000,100C2005000 =xREGLE VIBRATORIH
Subtotal... 0,48600 0,48600
Materials:
4,1639384,290000,0494B065CD6C =xFormigó HA-30/P/10/IIb+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIb+E
m3
1,536001,280001,200B0B34121 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10
cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
m2
Subtotal... 5,69993 5,69993
0,091971,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 12,40900
0,00%DESPESES INDIRECTES
12,40900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,34m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm
d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics
E9GZA524 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,04500/R 20,150000,300A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,04500 6,04500
Maquinària:
3,20700/R 10,690000,300C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth
Subtotal... 3,20700 3,20700
0,090681,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 9,34268
0,00%DESPESES INDIRECTES
9,34268COST EXECUCIÓ MATERIAL
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3.307,33u Subministre i col.locació de tarima exterior formada per
modul amb dues plataformes, ample 1,76mts., llargada
7,20mts. alçada de pilars 1,20/1,6/2,00mts. amb estructura
de suport formada per bigues de 120x200mm., pilars de
120x200mm, creu d'estabilitat de 45x120mm, tarima de
decjking de Thermowood de 26mm. de gruix
E9QG7G6J Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
3.307,330003.211,000001,030B9QG7G6J =xSubministre i col.locació de tarima exterior formada per
modul amb dues plataformes, ample 1,76mts., llargada
7,20mts. alçada de pilars 1,20/1,6/2,00mts. amb estructura
de suport formada per bigues de 120x200mm., pilars de
120x200mm, creu d'estabilitat de 45x120mm, tarima de
decjking de Thermowood de 26mm. de gruix
u
Subtotal... 3.307,33000 3.307,33000
0,000001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3.307,33000
0,00%DESPESES INDIRECTES
3.307,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €235,29m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal
segons UNE_EN 795/A1,inclos columnes d'inox de 50cm.
fixades sobre dau de formigó , elements de suport intermig
(separació < 15 m) i tesat
EB71UC10 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,72240/R 24,080000,030A012M000 =xOficial 1a muntadorh
Subtotal... 0,72240 0,72240
Materials:
35,6833455,930000,638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
4,525504,310001,050B147UC10 =xCable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons
UNE_EN 795/A1
m
Subtotal... 40,20884 40,20884
Partides d'obra:
68,7411468,741141,000EB71UH20 =xElement de suport intermedi per a línia de vida horitzontal
fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1
u
125,59152125,591521,000EB71US10 =xColumna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa
d'ancortge per a suport de fixacions de línia de vida
horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment
amb fixacions mecàniques
u
Subtotal... 194,33266 194,33266
0,025283,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 235,28918
0,00%DESPESES INDIRECTES
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
235,28918COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3.500,00u Legalització de les instal.lacions d'aigua potebla inclòs i
certificat final d'instal.lacions, visat col.legit d'enginyers i
despesses ECA/ICICT.
EE22SG03 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
3.500,000003.500,000001,000BE22DF01 =xLEGALITZACIÓ CLIMATITZACIÓ
Legalització de les instal.lacions de CLIMATITZACIO, inclòs
projecte i certificat final d'instal.lacions, visat col.legit
d'enginyers i despesses ECA/ICICT.
u
Subtotal... 3.500,00000 3.500,00000
COST DIRECTE 3.500,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES
3.500,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,00m Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà
i col.locat superficialment
EFB15452 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,40800/R 24,080000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,06800/R 20,680000,100A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 4,47600 4,47600
Materials:
0,507000,390001,300B0A71B00 =xAbraçadora metàl.,d/int.=26mmu
0,244800,240001,020BFB15400 =xTub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131
m
0,750002,500000,300BFWB1505 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
u
0,020000,020001,000BFYB1505 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
u
Subtotal... 1,52180 1,52180
COST DIRECTE 5,99780
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,99780COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,62m Tub de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà
i col.locat al fons de la rasa
EFB16455 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
3,85280/R 24,080000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,30880/R 20,680000,160A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 7,16160 7,16160
Materials:
0,397800,390001,020BFB16400 =xTub de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131
m
1,041003,470000,300BFWB1605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
u
0,020000,020001,000BFYB1605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
u
Subtotal... 1,45880 1,45880
COST DIRECTE 8,62040
0,00%DESPESES INDIRECTES
8,62040COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,61m Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà
i col.locat superficialment
EFB18452 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,61200/R 24,080000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,10200/R 20,680000,150A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 6,71400 6,71400
Materials:
0,621000,690000,900B0A71J00 =xAbraçadora metàl.,d/int.=50mmu
0,969000,950001,020BFB18400 =xTub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131
m
2,259007,530000,300BFWB1805 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
u
0,050000,050001,000BFYB1805 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
u
Subtotal... 3,89900 3,89900
COST DIRECTE 10,61300
0,00%DESPESES INDIRECTES
10,61300COST EXECUCIÓ MATERIAL
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €39,89m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà
i col.locat superficialment
EFB1E452 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,53840/R 24,080000,230A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,75640/R 20,680000,230A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 10,29480 10,29480
Materials:
2,115002,350000,900B0A71N00 =xAbraçadora metàl.,d/int.=110mmu
4,477804,390001,020BFB1E400 =xTub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131
m
22,7580075,860000,300BFWB1E05 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
u
0,240000,240001,000BFYB1E05 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
u
Subtotal... 29,59080 29,59080
COST DIRECTE 39,88560
0,00%DESPESES INDIRECTES
39,88560COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2.500,00u Legalització de les instal.lacions d' ELECTRICITAT BAIXA
TENSIÓ, inclòs projecte i certificat final d'instal.lacions, visat
col.legit d'enginyers i despesses ECA/ICICT.
EG11SG02 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2.500,000002.500,000001,000BG11DF01 =xLegalització de les instal.lacions d' ELECTRICITAT BAIXA
TENSIÓ, inclòs projecte i certificat final d'instal.lacions, visat
col.legit d'enginyers i despesses ECA/ICICT.
u
Subtotal... 2.500,00000 2.500,00000
COST DIRECTE 2.500,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES
2.500,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.307,26ut Armari prefabricat monobloc amb porta metàl.lica de
1740x1690x260, amb cos de formigó reforçat amb fibra de
vidre segons UNE-EN 1169, porta planxa galvanitzada
RAL7035 amb pany JIS, completament instal.lada. No
s'inclou en la partida l'obra civil necessària per la seva
implantació.
EG11SG03 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
240,80000/R 24,0800010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
206,50000/R 20,6500010,000A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 447,30000 447,30000
Materials:
850,00000850,000001,000BG11SG03 =xArmari prefabric Z10/TMF1ut
9,960009,960001,000BGW11000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióu
Subtotal... 859,96000 859,96000
COST DIRECTE 1.307,26000
0,00%DESPESES INDIRECTES
1.307,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,29m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar de 4x6 mm2 i col.locat en tub
EG31S506 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,96320/R 24,080000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,82600/R 20,650000,040A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,78920 1,78920
Materials:
7,500007,500001,000BG31S500 =xConductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb
aïllament de policlorur de vinil (PVC), coberta de polietilè
reticulat (XLPE) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus F,
de 4 x 6 mm2
m
Subtotal... 7,50000 7,50000
COST DIRECTE 9,28920
0,00%DESPESES INDIRECTES
9,28920COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,79m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar de 25x2,5 mm2 i col.locat en tub
EG31SSG1 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,96320/R 24,080000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,82600/R 20,650000,040A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,78920 1,78920
Materials:
12,0000012,000001,000BG31SSG1 =xConductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb
aïllament de policlorur de vinil (PVC), coberta de polietilè
reticulat (XLPE) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus F,
de 4 x 10 mm2
m
Subtotal... 12,00000 12,00000
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 13,78920
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,78920COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,67m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment
EG380902 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,40800/R 24,080000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,09750/R 20,650000,150A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 5,50550 5,50550
Materials:
0,846600,830001,020BG380900 =xConductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2m
0,320000,320001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusu
Subtotal... 1,16660 1,16660
COST DIRECTE 6,67210
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,67210COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €414,73u Caudalimetre woltmann, tipus WP, per a una pressió de
treball de 10 bars de calibre 40 mm, d'hèlix horitzontal,
classe B de la CEE, per aigua freda fins a 40°C, pre-equipat
per a emissor d'impuls, cabal nominal de 20 m3/h i màxim de
35 m3/h, instal.lat a canonada, inclòs accessoris i tot tipus de
petit material
EJM1USG1 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
45,44000/R 22,720002,000A012J000 =xOficial 1a lampistah
39,00000/R 19,500002,000A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 84,44000 84,44000
Materials:
330,29000330,290001,000BJM1U010 =xComptador Woltmann, tipus WP, per a una pressió de treball
de 10 bars, de calibre 40 mm, d'hèlix horitzontal, classe B de
la CEE, per aigua freda fins a 40°C, pre-equipat per a
emissor d'impuls, cabal nominal de 20 m3/h i màxim de 35
m3/h
u
Subtotal... 330,29000 330,29000
COST DIRECTE 414,73000
0,00%DESPESES INDIRECTES
414,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €920,30u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de
diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
EM211218 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
72,24000/R 24,080003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
62,04000/R 20,680003,000A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 134,28000 134,28000
Materials:
784,37000784,370001,000BM211210 =xHidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de
diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada
u
1,650001,650001,000BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu
Subtotal... 786,02000 786,02000
COST DIRECTE 920,30000
0,00%DESPESES INDIRECTES
920,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,21u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada
superficialment
EN1183L0 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,02000/R 24,080000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,17000/R 20,680000,250A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 11,19000 11,19000
Materials:
10,0200010,020001,000BN1183L0 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto
u
Subtotal... 10,02000 10,02000
COST DIRECTE 21,21000
0,00%DESPESES INDIRECTES
21,21000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €64,77u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'',
de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de
tefló, preu alt i muntada superficialment
EN3168K7 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,81600/R 24,080000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,13600/R 20,680000,200A013M000 =xAjudant muntadorh
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 8,95200 8,95200
Materials:
55,8200055,820001,000BN3168K0 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'',
de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de
tefló, preu alt
u
Subtotal... 55,82000 55,82000
COST DIRECTE 64,77200
0,00%DESPESES INDIRECTES
64,77200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €156,12u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'',
de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de
tefló, preu alt i muntada superficialment
EN3198K7 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,22400/R 24,080000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,20400/R 20,680000,300A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 13,42800 13,42800
Materials:
142,69000142,690001,000BN3198K0 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'',
de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de
tefló, preu alt
u
Subtotal... 142,69000 142,69000
COST DIRECTE 156,11800
0,00%DESPESES INDIRECTES
156,11800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €142,80u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de
diàmetre nominal 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer
inoxidable AISI 316, preu superior i muntada superficialment
EN42E4J7 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,13040/R 24,080000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,68840/R 20,680000,130A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 5,81880 5,81880
Materials:
136,98000136,980001,000BN42E4J0 =xVàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de
125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu
superior
u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 136,98000 136,98000
COST DIRECTE 142,79880
0,00%DESPESES INDIRECTES
142,79880COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €46,70u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment
EN818427 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,02000/R 24,080000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,17000/R 20,680000,250A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 11,19000 11,19000
Materials:
35,5100035,510001,000BN818420 =xVàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt
u
Subtotal... 35,51000 35,51000
COST DIRECTE 46,70000
0,00%DESPESES INDIRECTES
46,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €64,00u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment
EN819427 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,22400/R 24,080000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,20400/R 20,680000,300A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 13,42800 13,42800
Materials:
50,5700050,570001,000BN819420 =xVàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt
u
Subtotal... 50,57000 50,57000
COST DIRECTE 63,99800
0,00%DESPESES INDIRECTES
63,99800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €18,20u Filtre colador de 1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, de llautó i muntat roscat
ENE16300 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,02000/R 24,080000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,17000/R 20,680000,250A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 11,19000 11,19000
Materials:
7,010007,010001,000BNE16300 =xFiltre colador per a muntar roscat, de 1´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó
u
Subtotal... 7,01000 7,01000
COST DIRECTE 18,20000
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €47,87u Filtre colador de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, de llautó i muntat roscat
ENE19300 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,04000/R 24,080000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
10,34000/R 20,680000,500A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 22,38000 22,38000
Materials:
25,4900025,490001,000BNE19300 =xFiltre colador per a muntar roscat, de 2´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó
u
Subtotal... 25,49000 25,49000
COST DIRECTE 47,87000
0,00%DESPESES INDIRECTES
47,87000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €41,20m Enderroc de metre lineal de paret de pou existent de formigó
en masa, armat o manposteria. Inclosa demolició i extracció
a la superficie amb mitjans mecànics.
F213Z001 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,73500/R 19,470000,500A0140000 =xManobreh
10,07500/R 20,150000,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,81000 19,81000
Maquinària:
4,14500/R 16,580000,250C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
10,89480/R 90,790000,120C1312342 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t,
amb bivalva batiló
h
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,05000/R 50,000000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 21,08980 21,08980
0,297151,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 41,19695
0,00%DESPESES INDIRECTES
41,19695COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,94m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió
F2194XK1 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,73760/R 20,150000,384A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 7,73760 7,73760
Maquinària:
3,18336/R 16,580000,192C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,90000/R 50,000000,018C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 4,08336 4,08336
0,116061,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,93702
0,00%DESPESES INDIRECTES
11,93702COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €143,77u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a
planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)
F21R1265 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,68080/R 26,910000,880A012P000 =xOficial 1a jardinerh
10,51160/R 23,890000,440A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 34,19240 34,19240
Maquinària:
34,35740/R 44,620000,770C1503000 =xCamió gruah
6,08080/R 13,820000,440C150MC30 =xLloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre
braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense
operari
h
34,19250/R 45,590000,750CR11B700 =xTractor de 73,5 kw (100 cv) de potència, amb braç
desbrossador
h
2,73680/R 3,110000,880CRE23000 =xMotoserrah
Subtotal... 77,36750 77,36750
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,5000045,000000,100B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
t
27,2000085,000000,320B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
t
Subtotal... 31,70000 31,70000
0,512891,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 143,77279
0,00%DESPESES INDIRECTES
143,77279COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,52m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió
F22113L2 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,51708/R 86,180000,006C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
Subtotal... 0,51708 0,51708
COST DIRECTE 0,51708
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,51708COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,30m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora
F222142B Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
5,30000/R 50,000000,106C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 5,30000 5,30000
COST DIRECTE 5,30000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,97m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i
amb les terres deixades a la vora
F2226241 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,38940/R 19,470000,020A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,38940 0,38940
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
8,57305/R 145,060000,0591C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th
Subtotal... 8,57305 8,57305
0,005841,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 8,96829
0,00%DESPESES INDIRECTES
8,96829COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,55m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
F226470F Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
2,24068/R 86,180000,026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
3,31000/R 66,200000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
Subtotal... 5,55068 5,55068
0,000001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,55068
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,55068COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,18m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95%
PM
F227R00F Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,45560/R 56,950000,008C1331100 =xMotoanivelladora petitah
0,72820/R 66,200000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
Subtotal... 1,18380 1,18380
COST DIRECTE 1,18380
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,18380COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,61m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % pm
F228560F Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,07500/R 20,150000,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 10,07500 10,07500
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,05000/R 50,000000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
4,33500/R 8,670000,500C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 10,38500 10,38500
0,151131,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 20,61113
0,00%DESPESES INDIRECTES
20,61113COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,33m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a
2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM
F228F60F Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
6,05000/R 50,000000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
3,27860/R 50,440000,065C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th
Subtotal... 9,32860 9,32860
COST DIRECTE 9,32860
0,00%DESPESES INDIRECTES
9,32860COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,36m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a
2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%
F2316701 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,78600/R 23,300000,420A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,17740/R 19,470000,420A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,96340 17,96340
Materials:
0,103501,150000,090B0A31000 =xClau acerkg
1,663200,420003,960B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,185238,160000,0227B0D61170 =xPuntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m
d'alçària, per a 30 usos
m3
Subtotal... 1,95193 1,95193
0,449092,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 20,36442
0,00%DESPESES INDIRECTES
20,36442COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €17,59d m Lloguer diari de metre lineal d'estrebada metal·lica per a
l'execució de pous de més de 5 metres de profunditat i
menys de 15m, de 4x3m de secció, consistent en planxes
lliscants i cambres DK doble guia RS596 monocodal RS
segons oferta de Iguazurri o similar. Profunditat màxima
estrebada 9m.
F231Z001 Rend.: 1,000P- 45
 €449,37U Muntatge o desmuntatge de la totalitat de l'estrebada
metàl.lica per a pou fins a 15 metres de profunditat formada
per planxes lliscants i cambres DK doble guia de RS596
monocodal RS de Iguazurri o similar.
F231Z002 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
186,40000/R 23,300008,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
77,88000/R 19,470004,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 264,28000 264,28000
Maquinària:
178,48000/R 44,620004,000C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 178,48000 178,48000
6,607002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 449,36700
0,00%DESPESES INDIRECTES
449,36700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €493,97U Transport fins a 650 km, inclosa càrrega i descàrrega sobre
camio, de planxes lliscants i cambra DK doble guia RS596
monocodal RS de Iguazurri o similar.
F231Z003 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
46,60000/R 23,300002,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
Subtotal... 46,60000 46,60000
Maquinària:
446,20000/R 44,6200010,000C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 446,20000 446,20000
1,165002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 493,96500
0,00%DESPESES INDIRECTES
493,96500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,07m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km
F2R642A9 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,63820/R 63,820000,010C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kwh
6,43032/R 54,960000,117C1501900 =xCamió per a transport  de 20 th
Subtotal... 7,06852 7,06852
COST DIRECTE 7,06852
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,06852COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,89m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
F2RA61H0 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
9,889006,820001,450B2RA61H0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
t
Subtotal... 9,88900 9,88900
COST DIRECTE 9,88900
0,00%DESPESES INDIRECTES
9,88900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,75m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
F2RA7580 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,7500075,000000,170B2RA7580 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
t
Subtotal... 12,75000 12,75000
COST DIRECTE 12,75000
0,00%DESPESES INDIRECTES
12,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,19kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
F31B3000 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,13980/R 23,300000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,16544/R 20,680000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,30524 0,30524
Materials:
0,005561,090000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg
Subtotal... 0,87928 0,87928
0,004581,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,18910
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,18910COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €81,19m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a
màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió
F32515G1 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,36000/R 24,000000,140A0122000 =xOficial 1a paletah
10,90320/R 19,470000,560A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,26320 14,26320
Materials:
66,5700063,400001,050B065960C =xFormigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
m3
Subtotal... 66,57000 66,57000
0,356582,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 81,18978
0,00%DESPESES INDIRECTES
81,18978COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €96,26m3 Formigó per a murs de contenció , HA-30/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba
F325Z001 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,72800/R 24,000000,072A0122000 =xOficial 1a paletah
5,60736/R 19,470000,288A0140000 =xManobreh
Subtotal... 7,33536 7,33536
Maquinària:
18,81000/R 156,750000,120C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
Subtotal... 18,81000 18,81000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
69,9300066,600001,050B065E60B =xFormigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
m3
Subtotal... 69,93000 69,93000
0,183382,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 96,25874
0,00%DESPESES INDIRECTES
96,25874COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,57m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó
metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m
F32D3A06 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,25200/R 23,300000,440A0123000 =xOficial 1a encofradorh
8,87172/R 20,680000,429A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 19,12372 19,12372
Materials:
0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,839920,420001,9998B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,086468,560000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
0,2074520,540000,0101B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu
1,176671,120001,0506B0D81480 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2
0,210402,630000,080B0DZA000 =xDesencofrantl
0,330000,330001,000B0DZP400 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm
u
Subtotal... 2,96671 2,96671
0,478092,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 22,56852
0,00%DESPESES INDIRECTES
22,56852COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €94,43m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de
pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior
concertada
F3J2271C Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,25250/R 27,340000,375A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 10,25250 10,25250
Maquinària:
64,02134/R 118,580000,5399C13113C0 =xPala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 th
Subtotal... 64,02134 64,02134
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
20,0046012,990001,540B0442700 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 400 a 800 kg de pes
t
Subtotal... 20,00460 20,00460
0,153791,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 94,43223
0,00%DESPESES INDIRECTES
94,43223COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €81,81M3 REBLERT DE FORMIGO PER A CLAVEGUERES DE
RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA
PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL.
F936Z002 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,49500/R 23,300000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,76150/R 19,470000,450A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,25650 12,25650
Materials:
69,4260066,120001,050B0606220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
Subtotal... 69,42600 69,42600
0,122571,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 81,80507
0,00%DESPESES INDIRECTES
81,80507COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,71m2 Paviment de llambordins de formigó de forma regular amb
cares rectes, de gruix 10 cm, preu superior, sobre llit de sorra
de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat, inclòs plantació de gespa
en junts.
F9B11121 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,26200/R 23,300000,140A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,06220/R 19,470000,260A0140000 =xManobreh
0,40300/R 20,150000,020A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,72720 8,72720
Maquinària:
0,17340/R 8,670000,020C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 0,17340 0,17340
Materials:
1,4265218,770000,076B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
28,5600028,000001,020B9F29100 =xLlambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de
10 cm de gruix, preu superior
m2
Subtotal... 29,98652 29,98652
Partides d'obra:
0,734327,343200,100FR71370L =xSembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial
resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons
NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un
pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2
m2
Subtotal... 0,73432 0,73432
0,087271,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 39,70871
0,00%DESPESES INDIRECTES
39,70871COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4.120,55m Subministrament, transport,col.locació, muntatge i
connexions dels 30 móduls d'escales prefabricades de 0,80
m d'ample i longitud total de Mòdul amb esglaons de 30cm,
de petjada i 16 de contrapetjada per formació d'escales, de
2,40mts. d'amplada i longitud 46,25mts. en projecció
hortizontal. Inclou tots els replans intermedis, daus de
formigó inclòs excavació i armat pel seu recolzament i els 10
mòduls de la llosa prefabricada per a rampa lateral de 0,60 m
d'amplada. Es subministrarà tot el prefabricat amb el
tractament superficial antilliscant del formigó, bandes
antilliscants a tots els esgalons i orificis preparats a taller per
encastament dels muntants de les baranes. El preu inclou
també el tractament de les juntes entre totes les peces
prefabricades, i barana d'acer d'1m. d'alçada pintada.
F9V3965A Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2.441,000002.441,000001,000B09W2U001-B =xSubministrament, transport,col.locació, muntatge i
connexions dels 30 móduls d'escales prefabricades de 0,80
m d'ample i longitud total de Mòdul amb esglaons de 30cm,
de petjada i 16 de contrapetjada per formació d'escales, de
2,40mts. d'amplada i longitud 46,25mts. en projecció
hortizontal. Inclou tots els replans intermedis, daus de
formigó prefabricats pel seu recolzament i els 10 mòduls de
la llosa prefabricada per a rampa lateral de 0,60 m
d'amplada. Es subministrarà tot el prefabricat amb el
tractament superficial antilliscant del formigó, bandes
antilliscants a tots els esgalons i orificis preparats a taller per
encastament dels muntants de les baranes. El preu inclou
també el tractament de les juntes entre totes les peces
prefabricades, i passamà d'nox
m
Subtotal... 2.441,00000 2.441,00000
Partides d'obra:
16,533371,1980713,800E31B4000 =xArmadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg
14,3799622,123020,650E89BMDP0 =xPintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats
10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat
m2
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.424,59220142,4592210,000EB121JBM =xBarana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella
m
224,0415374,680513,000F31522H1 =xFormigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió
m3
Subtotal... 1.679,54706 1.679,54706
0,000001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4.120,54706
0,00%DESPESES INDIRECTES
4.120,54706COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €190,92U REIXA EMBORNAL MODEL BARCELONA P7 DE FOSA
DUCTIL, COL·LOCADA AMB MORTER, SEGONS EL PLEC
DE PRESCRIPCIONS DE CLABSA.
FD1BZ001 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,78600/R 23,300000,420A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,17740/R 19,470000,420A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,96340 17,96340
Materials:
171,66000171,660001,000BD1BU050 =xREIXA EMBORNAL BARCELONA P7 DE FOSA DUCTIL,
COL·LOCADA AMB MORTER
U
1,03157103,156900,010D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 172,69157 172,69157
0,269451,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 190,92442
0,00%DESPESES INDIRECTES
190,92442COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €429,07U REIXA EMBORNAL MODEL BARCELONA 10 DE FOSA
DUCTIL de 50x100, COL·LOCADA AMB MORTER,
SEGONS EL PLEC DE PRESCRIPCIONS DE CLABSA.
FD1BZ002 Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,78600/R 23,300000,420A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,17740/R 19,470000,420A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,96340 17,96340
Materials:
409,81000409,810001,000BD1BZ001 =xREIXA EMBORNAL BARCELONA 10 DE FOSA DUCTIL de
50x100CM, COL·LOCADA AMB MORTER
U
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,03157103,156900,010D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 410,84157 410,84157
0,269451,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 429,07442
0,00%DESPESES INDIRECTES
429,07442COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,32m Formació de cuneta de formigó in situ de 70x30cm mides
exteriors, de 60x20 mides interiors, de forma triangular, situat
el seu vèrtex a 2/3 de la base. Feta de formigó HM-20/P/10 i
enconfrada a ambdues cares, la exterior per ser vista.
Acabat lliscat manual.  Totes les feines incloses
FD56Z001 Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,22300/R 23,300000,310A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,41080/R 20,680000,310A013N000 =xAjudant obra públicah
1,67850/R 20,150000,0833A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,31230 15,31230
Maquinària:
1,01000/R 2,020000,500C1705600 =xFormigonera  de 165 lh
Subtotal... 1,01000 1,01000
Materials:
0,000501,250000,0004B0111000 =xAiguam3
8,6520057,680000,150B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,120001,120001,000B0D81480 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2
Subtotal... 9,77250 9,77250
0,229681,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 26,32448
0,00%DESPESES INDIRECTES
26,32448COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €134,64u Caixa per a embornal de 70x30cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I
FD5JZ001 Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
55,80350/R 23,300002,395A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
46,63065/R 19,470002,395A0140000 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 102,43415 102,43415
Materials:
0,003751,250000,003B0111000 =xAiguam3
1,10814120,450000,0092B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
5,6806257,380000,099B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
15,999900,2000079,9995B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i,
hd, segons la norma une-en 771-1
u
7,8804983,391400,0945D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra
m3
Subtotal... 30,67290 30,67290
1,536511,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 134,64356
0,00%DESPESES INDIRECTES
134,64356COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €142,18m Caixa per a reixa transversal de 50cm d'amplada, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I
FD5JZ002 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
58,25000/R 23,300002,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
50,62200/R 19,470002,600A0140000 =xManobreh
Subtotal... 108,87200 108,87200
Materials:
0,003751,250000,003B0111000 =xAiguam3
1,10814120,450000,0092B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
5,6806257,380000,099B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
17,000000,2000085,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i,
hd, segons la norma une-en 771-1
u
7,8804983,391400,0945D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra
m3
Subtotal... 31,67300 31,67300
1,633081,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 142,17808
0,00%DESPESES INDIRECTES
142,17808COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €24,27m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa
FD7FC575 Rend.: 1,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,52976/R 24,080000,022A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,42834/R 19,470000,022A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,95810 0,95810
Materials:
23,3000023,300001,000BD7FC570 =xTub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà
m
Subtotal... 23,30000 23,30000
0,014371,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 24,27247
0,00%DESPESES INDIRECTES
24,27247COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,69m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i collat a
paret amb argolles de polipropilé.
FD7FZ001 Rend.: 1,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,04000/R 24,080000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,73500/R 19,470000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 21,77500 21,77500
Materials:
11,5900011,590001,000BD7F7370 =xTub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
m
Subtotal... 11,59000 11,59000
0,326631,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 33,69163
0,00%DESPESES INDIRECTES
33,69163COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €47,92u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm
de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 50
cm
FDB2746B Rend.: 1,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,55300/R 23,300000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,98270/R 19,470000,410A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,53570 17,53570
Materials:
30,1245057,380000,525B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 30,12450 30,12450
0,263041,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 47,92324
0,00%DESPESES INDIRECTES
47,92324COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €113,26m Subministrament i col.locació de cubeta de gres de 300mm
de diàmetre
FDB2Z001 Rend.: 1,000P- 67
 €174,08m3 Formigó de consistència fluida R=20 N7Mm2 classe IIa+Qb
en obres de clavegueram en mina, col.locat amb bomba
FDB2Z002 Rend.: 1,000P- 68
 €12,36m3 Regularització de pendents i formació de tocs per a encofrat
de cubetes de fins a 40cm de diàmetres amb morter de
ciment Portland MCP-3.
FDB2Z003 Rend.: 1,000P- 69
 €14,23ml Muntatge i desmuntatge de canonada per a formigonar per
bombament de 120mm de diàmetre, inclós tragí per l'interior
de clavegueres visistables fins a 12m d'amplada.
FDB2Z004 Rend.: 1,000P- 70
 €18,71m2 Acabat manual amb formigó HM-20 IIa+Qb, en soleres de
clavegueres visitables de fins a 2m d'amplada
FDB2Z005 Rend.: 1,000P- 71
 €203,58m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10
FDD15525 Rend.: 1,000P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
88,37690/R 23,300003,793A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
73,84971/R 19,470003,793A0140000 =xManobreh
Subtotal... 162,22661 162,22661
Materials:
0,006251,250000,005B0111000 =xAiguam3
1,60199120,450000,0133B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
19,808400,2000099,042B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i,
hd, segons la norma une-en 771-1
u
17,50795122,776680,1426D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
m3
Subtotal... 38,92459 38,92459
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,433401,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 203,58460
0,00%DESPESES INDIRECTES
203,58460COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €96,40m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó
amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt
1:2:10
FDD1A095 Rend.: 1,000P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,48500/R 23,300000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,76150/R 19,470000,450A0140000 =xManobreh
Subtotal... 19,24650 19,24650
Maquinària:
6,75000/R 50,000000,135C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 6,75000 6,75000
Materials:
69,1845065,890001,050BDD1A090 =xPeça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm,
prefabricada
m
0,93310122,776680,0076D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
m3
Subtotal... 70,11760 70,11760
0,288701,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 96,40280
0,00%DESPESES INDIRECTES
96,40280COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,63u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
FDDZS005 Rend.: 1,000P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,99000/R 23,300000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,84100/R 19,470000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,83100 12,83100
Materials:
3,860003,860001,000BDDZV001 =xGraó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250
mm i 3 kg de pes
u
0,7505283,391400,009D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra
m3
Subtotal... 4,61052 4,61052
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,192471,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 17,63399
0,00%DESPESES INDIRECTES
17,63399COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €373,80U BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, DE 1000X1000 MM I
TAPA RECOLZADA DE 800 MM DE DIÀMETRE I PAS
LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE, CLASSE D400
SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER
FDDZU010 Rend.: 1,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,55300/R 23,300000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,98270/R 19,470000,410A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,53570 17,53570
Materials:
1,2023833,680000,0357B0710250 =xMORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2
T
354,80000354,800001,000BDDZU010 =xBASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, DE 1000X1000 MM I
TAPA RECOLZADA DE 800 MM DE DIÀMETRE I PAS
LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE, CLASSE D400
SEGONS NORMA UNE-EN 124
U
Subtotal... 356,00238 356,00238
0,263041,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 373,80112
0,00%DESPESES INDIRECTES
373,80112COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,58m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb
terres seleccionades
FDG51311 Rend.: 1,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27340/R 27,340000,010A0121000 =xOficial 1ah
0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreh
1,67245/R 20,150000,083A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,14055 2,14055
Maquinària:
0,72542/R 8,740000,083C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh
Subtotal... 0,72542 0,72542
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,680001,600001,050BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 j, resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions
soterrades
m
Subtotal... 1,68000 1,68000
0,032111,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4,57808
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,57808COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,32m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
FDGZU010 Rend.: 1,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20680/R 20,680000,010A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 0,20680 0,20680
Materials:
0,112200,110001,020BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplàriam
Subtotal... 0,11220 0,11220
0,003101,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,32210
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,32210COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €85,01u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació
FDK282C9 Rend.: 1,000P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
48,00000/R 24,000002,000A0122000 =xOficial 1a paletah
19,47000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 67,47000 67,47000
Materials:
0,001251,250000,001B0111000 =xAiguam3
0,38544120,450000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
10,079060,2100047,9955B0F1K2A1 =xMaó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1
u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,06517122,776680,0494D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
m3
Subtotal... 16,53092 16,53092
1,012051,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 85,01297
0,00%DESPESES INDIRECTES
85,01297COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €127,74u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació
FDK282G9 Rend.: 1,000P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
72,00000/R 24,000003,000A0122000 =xOficial 1a paletah
29,20500/R 19,470001,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 101,20500 101,20500
Materials:
0,002501,250000,002B0111000 =xAiguam3
0,50589120,450000,0042B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
15,225530,2100072,5025B0F1K2A1 =xMaó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1
u
9,28192122,776680,0756D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
m3
Subtotal... 25,01584 25,01584
1,518081,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 127,73891
0,00%DESPESES INDIRECTES
127,73891COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €127,11u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de
60x60x100 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació
FDK2U565 Rend.: 1,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
72,00000/R 24,000003,000A0122000 =xOficial 1a paletah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
29,20500/R 19,470001,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 101,20500 101,20500
Materials:
0,002501,250000,002B0111000 =xAiguam3
0,60225120,450000,005B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
14,501000,2000072,505B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i,
hd, segons la norma une-en 771-1
u
9,28192122,776680,0756D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
m3
Subtotal... 24,38767 24,38767
1,518081,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 127,11075
0,00%DESPESES INDIRECTES
127,11075COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €49,07u Subministrament i col.locació de reixa tipus tràmex per a pou
de clavegueram de mides aproximades 1.5x0.7. Totalmenta
acabada i instalada. Cargoleria inclosa.
FDK2Z001 Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,00000/R 24,000001,000A0122000 =xOficial 1a paletah
14,60250/R 19,470000,750A0140000 =xManobreh
Subtotal... 38,60250 38,60250
Materials:
0,002501,250000,002B0111000 =xAiguam3
0,60225120,450000,005B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
9,28192122,776680,0756D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
m3
Subtotal... 9,88667 9,88667
0,579041,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 49,06821
0,00%DESPESES INDIRECTES
49,06821COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €190,66u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de
80x80x200 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació
FDK2Z002 Rend.: 1,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
108,00000/R 24,000004,500A0122000 =xOficial 1a paletah
43,80750/R 19,470002,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 151,80750 151,80750
Materials:
0,003751,250000,003B0111000 =xAiguam3
0,90338120,450000,0075B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
21,750000,20000108,750B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i,
hd, segons la norma une-en 771-1
u
13,92288122,776680,1134D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
m3
Subtotal... 36,58001 36,58001
2,277111,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 190,66462
0,00%DESPESES INDIRECTES
190,66462COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €139,83u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de
60x60x120 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació
FDK2Z003 Rend.: 1,000P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
79,20000/R 24,000003,300A0122000 =xOficial 1a paletah
32,12550/R 19,470001,650A0140000 =xManobreh
Subtotal... 111,32550 111,32550
Materials:
0,002751,250000,0022B0111000 =xAiguam3
0,66248120,450000,0055B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
15,950000,2000079,750B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i,
hd, segons la norma une-en 771-1
u
10,21502122,776680,0832D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
m3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 26,83025 26,83025
1,669881,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 139,82563
0,00%DESPESES INDIRECTES
139,82563COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,47u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
FDKZ3154 Rend.: 1,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,15500/R 23,300000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,81450/R 19,470000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,96950 14,96950
Materials:
0,1761141,930000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs,
de designació (g) segons norma une-en 998-2
t
15,1000015,100001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes
u
Subtotal... 15,27611 15,27611
0,224541,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 30,47015
0,00%DESPESES INDIRECTES
30,47015COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €55,74u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter
FDKZ3174 Rend.: 1,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,48500/R 23,300000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,76150/R 19,470000,450A0140000 =xManobreh
Subtotal... 19,24650 19,24650
Materials:
0,2641641,930000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs,
de designació (g) segons norma une-en 998-2
t
35,9400035,940001,000BDKZ3170 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes
u
Subtotal... 36,20416 36,20416
0,288701,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 55,73936
0,00%DESPESES INDIRECTES
55,73936COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €80,95u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil ISO 1053/EN1563,
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter, amb certificat AENOR de producte vigent i superficie
metàl·lica antilliscant.
FDKZHJB4 Rend.: 1,000P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,48500/R 23,300000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,76150/R 19,470000,450A0140000 =xManobreh
Subtotal... 19,24650 19,24650
Materials:
0,2222341,930000,0053B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs,
de designació (g) segons norma une-en 998-2
t
61,1900061,190001,000BDKZHJB0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124
u
Subtotal... 61,41223 61,41223
0,288701,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 80,94743
0,00%DESPESES INDIRECTES
80,94743COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,72m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat
com a canalització soterrada
FG22RB1K Rend.: 1,000P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,72240/R 24,080000,030A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,41300/R 20,650000,020A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,13540 1,13540
Materials:
0,581400,570001,020BG22RB10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades
m
Subtotal... 0,58140 0,58140
COST DIRECTE 1,71680
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,71680COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,91m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat
com a canalització soterrada
FG22RJ1K Rend.: 1,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,72240/R 24,080000,030A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,41300/R 20,650000,020A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,13540 1,13540
Materials:
1,774801,740001,020BG22RJ10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades
m
Subtotal... 1,77480 1,77480
COST DIRECTE 2,91020
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,91020COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,12m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat
com a canalització soterrada
FG22RQ1K Rend.: 1,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,01136/R 24,080000,042A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,41300/R 20,650000,020A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,42436 1,42436
Materials:
6,670806,540001,020BG22RQ10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades
m
Subtotal... 6,67080 6,67080
0,021371,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 8,11653
0,00%DESPESES INDIRECTES
8,11653COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,93m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. tot inclòs.
FG380020 Rend.: 1,836P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,84201/R 24,080000,0642A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,08311/R 20,650000,0963A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,92512 1,92512
Materials:
0,846600,830001,020BG380900 =xConductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2m
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,140000,140001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus
u
Subtotal... 0,98660 0,98660
0,019251,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,93097
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,93097COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €79,73u Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel
(massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i
soterrada
FGD2224D Rend.: 1,000P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,99728/R 24,080000,166A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,42790/R 20,650000,166A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 7,42518 7,42518
Materials:
68,1500068,150001,000BGD22240 =xPlaca de connexió a terra d'acer en forma d'estel (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 2,5 mm de gruix
u
4,040004,040001,000BGYD2000 =xPart proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra
u
Subtotal... 72,19000 72,19000
0,111381,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 79,72656
0,00%DESPESES INDIRECTES
79,72656COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6.435,08u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 12 m d'alçària del tipus PRIM CMF-120 o
equivalent de Fundición Benito, equipada amb soportació per
projectors d'acer galvanitzat, coronament sense platina, amb
base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó,
completament instal.lada, inclòs accesoris de muntatge,
transport i elements d'elevació.S'inclou el cablatge interior
amb m,ànega 3x2,5 en tres encesses i caixa de fusibles en
base.
FHM1SG02 Rend.: 1,000P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
240,80000/R 24,0800010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
206,50000/R 20,6500010,000A013H000 =xAjudant electricistah
19,47000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 466,77000 466,77000
Maquinària:
178,48000/R 44,620004,000C1503000 =xCamió gruah
151,20000/R 37,800004,000C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 329,68000 329,68000
Materials:
98,7800049,390002,000B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1.750,000001.750,000001,000BHM1SG01 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
u
3.750,000001.250,000003,000BHQ62SG1 =xProjector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl.lics de 250
W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip
u
39,8500039,850001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu
Subtotal... 5.638,63000 5.638,63000
COST DIRECTE 6.435,08000
0,00%DESPESES INDIRECTES
6.435,08000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €415,89u Subministrament i col.locació de lluminàira Milos SXF led de
simon lighting o similar, 39w, òptica rf, 3000ºk, amb regulació
cad, enganxada a suport troncocònic mijançant adaptador i
totalment instal.lada. totes les peces de cargoleria i subjecció
incloses. incloses les feines de connexionat a xarxa elèctrica
i posada en funcionament.
FHN9Z001 Rend.: 1,000P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,42800/R 24,080000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,22750/R 20,650000,350A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 15,65550 15,65550
Materials:
400,00000400,000001,000BHN9Z001 =xLluminària model Milos SXF, 39W, òptica RF, 3000K, amb
regulació cap
u
Subtotal... 400,00000 400,00000
0,234831,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 415,89033
0,00%DESPESES INDIRECTES
415,89033COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €145,89u Subministrament i col.locació de adaptador per a lluminària
tipus MILOS SXF de Simon Lighting o similar de leds, pintat
amb oxicor. Totalment muntat i acabat.
FHN9Z002 Rend.: 1,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,42800/R 24,080000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,22750/R 20,650000,350A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 15,65550 15,65550
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
130,00000130,000001,000BHN9Z002 =xAdaptador per Milos SXF per la subjecció a columna
troncocònica, pintat en OXICOR
u
Subtotal... 130,00000 130,00000
0,234831,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 145,89033
0,00%DESPESES INDIRECTES
145,89033COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.271,47u Projector per a exteriors del tipus DISANO model Modoled
Power led de 115 W, de forma rectangularcompletament
instal.lat inclòs accesoris de muntatge i soportacions
galvanitzades.
FHQ62SG1 Rend.: 1,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,55840/R 24,080000,480A012H000 =xOficial 1a electricistah
9,91200/R 20,650000,480A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 21,47040 21,47040
Materials:
1.250,000001.250,000001,000BHQ62SG1 =xProjector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl.lics de 250
W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip
u
Subtotal... 1.250,00000 1.250,00000
COST DIRECTE 1.271,47040
0,00%DESPESES INDIRECTES
1.271,47040COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €639,99u Subministrament i col.locació de columna troncoconica
d'acer galvanitzat pintada de OXICOR (simil CORTEN) de
4m d'alçada model CL1 de Simon Lighting o similar, que
compleix amb el plec de l'Ajuntament de Barcelona. Inclós
l'acabat Rilsan anticorrosiu a la base de cada unitat. Inclos
fonament, cargoleria. Totalment muntada i instal.lada.
FHR1Z001 Rend.: 1,000P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,44800/R 24,080000,600A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,16250/R 20,650000,250A013H000 =xAjudant electricistah
4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 24,47800 24,47800
Maquinària:
9,45000/R 37,800000,250C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 9,45000 9,45000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,5988855,930000,2789B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
550,00000550,000001,000BHR1Z001 =xColumna troncocònica de 4 metres d'alçda d'acer galvanitzat
model CL1 de Simon Lighting o similar, amb l'acabat Rilsan i
pintat en OXICOR (simil corten). Segons prescripcions de
l'Ajuntament de Barcelona
u
39,8500039,850001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu
Subtotal... 605,44888 605,44888
0,611952,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 639,98883
0,00%DESPESES INDIRECTES
639,98883COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €233,50u Boca de reg de 1''1/2 tipus Ajuntament de Barcelona amb
racord de connexió roscart, sota paviment d'acord als detalls
de projecte.
FJS1U001 Rend.: 1,000P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
48,16000/R 24,080002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
10,34000/R 20,680000,500A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 58,50000 58,50000
Materials:
175,00000175,000001,000BJS1USG1 =xBoca de reg d'1''1/2 amb racord de connexió tipus Barcelona,
amb entrada lateral, inclús caixa i marc de fosa
u
Subtotal... 175,00000 175,00000
COST DIRECTE 233,50000
0,00%DESPESES INDIRECTES
233,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,08u Difussor per a instal.lacions de reg del tipus Hunter model
Rotator MP1000 180º/360º muntat sobe asperssor del tipus
PROS-04-PRS-30 per a un abast de 3,5 m amb vàlvula de
regulació de pressió de 2,1 bars inclòs accesoris de
muntatge.
FJS2USG1 Rend.: 1,000P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,69100/R 26,910000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,38900/R 23,890000,100A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 5,08000 5,08000
Materials:
15,0000015,000001,000BJS2USG1 =xAspersor per a instal.lacions de reg per a un abast de 6,7 m a
2,5 bars, tipus T-Bird sèrie T-22 de Rain-Bird o equivalent
u
Subtotal... 15,00000 15,00000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 20,08000
0,00%DESPESES INDIRECTES
20,08000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.525,80u Central de reg per a 12 zones de reg del tipus Hunter model
ACC amb equip de control SOLARSYNC en muntatge
superficial completament instal.lada i configurada d'acord a
les prescripcions del Consistori.
FJSAU020 Rend.: 1,000P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
26,91000/R 26,910001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
23,89000/R 23,890001,000A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 50,80000 50,80000
Materials:
1.475,000001.475,000001,000BJSAUSG1 =xProgramador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble
programa amb pantalla LCD, tipus Image 6 de Rain-Bird o
equivalent
u
Subtotal... 1.475,00000 1.475,00000
COST DIRECTE 1.525,80000
0,00%DESPESES INDIRECTES
1.525,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €118,76u Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a
10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 200
PGA de Rain-Bird o equivalent, instal.lada
FJSBU120 Rend.: 1,000P- 100
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,38200/R 26,910000,200A012P000 =xOficial 1a jardinerh
4,77800/R 23,890000,200A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 10,16000 10,16000
Materials:
108,60000108,600001,000BJSBU120 =xElectrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a
10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 200
PGA de Rain-Bird o equivalent
u
Subtotal... 108,60000 108,60000
COST DIRECTE 118,76000
0,00%DESPESES INDIRECTES
118,76000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6.900,42u Banc model ´´Comunitari ´´ de Santa & Cole, de 4mts. de
longitud, amb respatller, col.locat ancorat sobre daus de
formigó.
FQ123L2 Rend.: 1,000P- 101
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
31,16760/R 27,340001,140A0121000 =xOficial 1ah
22,19580/R 19,470001,140A0140000 =xManobreh
Subtotal... 53,36340 53,36340
Materials:
6.750,000006.750,000001,000BQ123L01 =xBanc model ´´Comunitari´´ de Santa & Cole de 4mts. amb
reespatller
u
95,7231981,121351,180D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 6.845,72319 6.845,72319
1,334092,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6.900,42068
0,00%DESPESES INDIRECTES
6.900,42068COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5.891,15u Banc model ´´Comunitari ´´ de Santa & Cole, de 3mts. de
longitud, amb respatller, col.locat ancorat sobre daus de
formigó.
FQ12N011 Rend.: 1,000P- 102
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,49020/R 27,340000,530A0121000 =xOficial 1ah
10,31910/R 19,470000,530A0140000 =xManobreh
Subtotal... 24,80930 24,80930
Materials:
5.770,000005.770,000001,000BQ12N010 =xBanc model ´´Comunitari´´ de Santa & Cole de 3mts. amb
reespatller
u
95,7231981,121351,180D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 5.865,72319 5.865,72319
0,620232,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5.891,15272
0,00%DESPESES INDIRECTES
5.891,15272COST EXECUCIÓ MATERIAL
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €959,69u Banc ´´Lola ´´de Santa & Cole, format per tres moduls de
formigó blanc decapat, ancorat a paviment amb rasa i
massisat de formigó, longitud total 1,50mts., inclos
ancoratge, massissat posterior amb terres procedents de
l'excavació, i 1ml. de paviment d'adoqui en part davantera.
FQ131113 Rend.: 1,000P- 103
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,72000/R 24,000000,530A0122000 =xOficial 1a paletah
10,31910/R 19,470000,530A0140000 =xManobreh
Subtotal... 23,03910 23,03910
Maquinària:
22,40310/R 42,270000,530C1503300 =xCamió grua de 3 th
Subtotal... 22,40310 22,40310
Materials:
0,196380,680000,2888B0711020 =xAdhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004kg
855,00000855,000001,000BQ131113 =xBanc ´´Lola ´´de Santa & Cole, format per tres moduls de
formigó blanc decapat, longitud total 1,50mts.
u
Subtotal... 855,19638 855,19638
Partides d'obra:
2,886355,550680,520F226470F =xTerraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
m3
55,5921939,708711,400F9B11121 =xPaviment de llambordins de formigó de forma regular amb
cares rectes, de gruix 10 cm, preu superior, sobre llit de sorra
de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat, inclòs plantació de gespa
en junts.
m2
Subtotal... 58,47854 58,47854
0,575982,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 959,69310
0,00%DESPESES INDIRECTES
959,69310COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27.836,68u Estructura de fusta de robinida, tipus BDU, formada per
postes verticals de connexió xarxes i cordes, de dimensions
totals 12,00x8,35mts. inclòs certificació segosn Normativa
Europea EN 1176amb certificat d'instal.lació, col.locat sobre
terra, amb obra civil necessària, paviment de cautxú reciclat
de protecció (208m2) ,  i muntatge.
FQA25083 Rend.: 1,000P- 104
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1.864,00000/R 23,3000080,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1.654,40000/R 20,6800080,000A013N000 =xAjudant obra públicah
Subtotal... 3.518,40000 3.518,40000
Maquinària:
223,10000/R 44,620005,000C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 223,10000 223,10000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
24.060,0000024.060,000001,000BDU00001 =xesquelt format per troncs de fusta de robinida format per
postes verticals i de connexi´po, xarxes, cordes de
diemnsions totals 12,00x8,35mts.
u
Subtotal... 24.060,00000 24.060,00000
35,184001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 27.836,68400
0,00%DESPESES INDIRECTES
27.836,68400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2.597,12u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) ref. 348 de la serie Aparcament de bicicletes
Montana de 8 suports de SANTA&COLE , amb capacitat per
a 8 bicicletes, fixat mecànicament
FQZ52281ESL8 Rend.: 1,000P- 105
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,44800/R 24,080000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh
12,40800/R 20,680000,600A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 26,85600 26,85600
Materials:
2.570,000002.570,000001,000BQZ52281ESL8 =xAparcament de bicicletes MONTANA de SANTA & COLE de
8 suports, llargària total 5,03m. Suport format per un tub
d'acer inoxidable AISI 304 acabat esmerilat, corbat de
diàmetre 33mm amb platines en els extrems per a la fixació
al paviment. Pinça d'unió de dos suports realitzada en
polipropilè de color negre i acer inoxidable acabat esmerilat
AISI 304. L'aparcament s'entrega desmuntat, amb l'element
s'adjunten les instruccions de muntatge. Es fixa al paviment
mitjançant dos cargols d'acer inoxidable per platina. No
necessita manteniment. Pes: 128kg. , ref. 348 de la serie
Aparcament de bicicletes Montana de 8 suports de
SANTA&COLE
u
Subtotal... 2.570,00000 2.570,00000
0,268561,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2.597,12456
0,00%DESPESES INDIRECTES
2.597,12456COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,94m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana
FR3P2311 Rend.: 1,000P- 106
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,67230/R 23,890000,070A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 1,67230 1,67230
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,59310/R 51,330000,070C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 3,59310 3,59310
Materials:
27,6507023,940001,155BR3P2310 =xTerra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel
m3
Subtotal... 27,65070 27,65070
0,025081,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 32,94118
0,00%DESPESES INDIRECTES
32,94118COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €76,77m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals
FR3P8602 Rend.: 1,000P- 107
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,21140/R 23,890000,260A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 6,21140 6,21140
Maquinària:
5,49500/R 50,000000,1099C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 5,49500 5,49500
Materials:
64,9699143,270001,5015B0315600 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmt
Subtotal... 64,96991 64,96991
0,093171,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 76,76948
0,00%DESPESES INDIRECTES
76,76948COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,53m2 Sembra de Trifolium repens amb mitjans manuals , dotació
de 2,5kg/H, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %,
superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior ,la primera
sega i reg.
FR71151H Rend.: 1,000P- 108
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10495/R 26,910000,0039A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,11597/R 25,210000,0046A012P200 =xOficial 2a jardinerh
0,90782/R 23,890000,038A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 1,12874 1,12874
Maquinària:
0,04358/R 21,790000,002CRH13030 =xTallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball
h
Subtotal... 0,04358 0,04358
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
0,103605,180000,020BR4U1H00 =xBarreja de llavors kg
Subtotal... 0,10360 0,10360
Partides d'obra:
0,241990,241991,000FRF134S0 =xReg de gespa, prada o planta entapissant amb mànega
connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de
10 l/m2 i amb un recorregut fins al punt de càrrega no
superior a 2 km
m2
Subtotal... 0,24199 0,24199
0,016931,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,53484
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,53484COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,14m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica
de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de
fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica,
en una superfície de 500 a 2000 m2
FR7217K0 Rend.: 1,000P- 109
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06458/R 26,910000,0024A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,06458 0,06458
Maquinària:
0,05354/R 44,620000,0012C1503000 =xCamió gruah
0,04260/R 35,500000,0012CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500
l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
h
Subtotal... 0,09614 0,09614
Materials:
0,002501,250000,002B0111000 =xAiguam3
0,099306,620000,015BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,369458,210000,045BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,182706,090000,030BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentkg
0,184000,920000,200BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg
0,144604,820000,030BR4U1K00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ
07N
kg
Subtotal... 0,98255 0,98255
0,000971,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,14424
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,14424COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,96m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb
placa de gespa especial fastuca erundinàcea, inclòs
preparació de la base. Inclou reg. Tipus C4
FR743L11 Rend.: 1,000P- 110
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,44881/R 26,910000,091A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,17399/R 23,890000,091A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 4,62280 4,62280
Materials:
0,012501,250000,010B0111000 =xAiguam3
7,623006,930001,100BR4U3L10 =xPlaca de gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat
(Dichondria Repens), per a implantació directa C4.
m2
Subtotal... 7,63550 7,63550
Partides d'obra:
0,556273,708450,150F221C472 =xExcavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
m3
1,300337,224080,180F2R45069 =xCàrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
m3
2,047052,047051,000FR2B1105 =xAnivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al
12 %
m2
7,4821249,880820,150FR3P2212 =xTerra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals
m3
0,241990,241991,000FRF134S0 =xReg de gespa, prada o planta entapissant amb mànega
connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de
10 l/m2 i amb un recorregut fins al punt de càrrega no
superior a 2 km
m2
Subtotal... 11,62776 11,62776
0,069341,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 23,95540
0,00%DESPESES INDIRECTES
23,95540COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €149,99m Tanca formada per troncs de fusta tractada de 8cm de
diàmetre i 95 cm de llarg amb l'aresta de coronament
arrodonida, colo·locats amb espai de 8cm. de separació,
encastada 15 cm en fonament de formigó per deixar 80 cm
d'alçaria vista, inclòs platina, claus d'ancoratge vorada de
delimitació de zona de jocs, i porta de dues fulles per pas de
1,60cm
FR9AUT80 Rend.: 1,000P- 111
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,67000/R 27,340000,500A0121000 =xOficial 1ah
11,94500/R 23,890000,500A013P000 =xAjudant jardinerh
4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 30,48250 30,48250
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
3,6915257,680000,064B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
88,0500088,050001,000BR9AUT80 =xTroncs per a tanca, de fusta tractada de 8cm de diàmetre i 95
cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, per a
col·locar a topall, col.locats amb esais de 8cm. de separació
màxima
m
Subtotal... 91,74152 91,74152
Partides d'obra:
22,9793522,979351,000F96512C9 =xVorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter
m
4,32453108,113180,040FR9AUTP0 =xPorta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a
dau de formigó
u
Subtotal... 27,30388 27,30388
0,457241,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 149,98514
0,00%DESPESES INDIRECTES
149,98514COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,81m2 Biomalla de fibres naturals de yute i coco tipus Green net,
col.locada en talussos
FRI2U101 Rend.: 1,000P- 112
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,38940/R 19,470000,020A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,38940 0,38940
Materials:
7,416006,180001,200BIOMALLA =xBiomalla de fibres naturals de yute i coco tipus Green net .m2
Subtotal... 7,41600 7,41600
0,003891,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,80929
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,80929COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,52m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
G2212101 Rend.: 1,000P- 113
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19470 0,19470
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,32686/R 86,180000,027C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th
Subtotal... 2,32686 2,32686
0,001951,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,52351
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,52351COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,78m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
G2214101 Rend.: 1,000P- 114
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19470 0,19470
Maquinària:
2,58540/R 86,180000,030C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th
Subtotal... 2,58540 2,58540
0,002921,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,78302
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,78302COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,64m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsG2241010 Rend.: 1,000P- 115
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,42834/R 19,470000,022A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,42834 0,42834
Maquinària:
1,21001/R 111,010000,0109C13124B0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 th
Subtotal... 1,21001 1,21001
0,006431,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,64478
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,64478COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,40m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades
de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
pm, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació
G2264111 Rend.: 1,000P- 116
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
1,12034/R 86,180000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,62960/R 62,960000,010C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
1,32400/R 66,200000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,40140/R 40,140000,010C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
Subtotal... 3,47534 3,47534
Materials:
0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3
4,860004,050001,200B03D6000 =xTerra tolerablem3
Subtotal... 4,92250 4,92250
COST DIRECTE 8,39784
0,00%DESPESES INDIRECTES
8,39784COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,05m3 Subministrament de terra tolerable d'aportacióG2A16000 Rend.: 1,000P- 117
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,050004,050001,000B03D6000 =xTerra tolerablem3
Subtotal... 4,05000 4,05000
COST DIRECTE 4,05000
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,11m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó
metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m
K4D22A03 Rend.: 1,000P- 118
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,45790/R 23,300000,363A0123000 =xOficial 1a encofradorh
8,45812/R 20,680000,409A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 16,91602 16,91602
Materials:
0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,628320,420001,496B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,086468,560000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
1,293871,180001,0965B0D81580 =xPlafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usosm2
0,210402,630000,080B0DZA000 =xDesencofrantl
0,440000,440001,000B0DZP500 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm
u
Subtotal... 2,77486 2,77486
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,422902,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 20,11378
0,00%DESPESES INDIRECTES
20,11378COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €77,54m2 Mur format per paret de tancament per a revestir de 20 cm
de gruix de bloc foradat de morter ciment reblert de formigo i
barres corrugades d'acer, de 400x200x200 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari.
Inclosa part proporcional de sabata.
K618Z001 Rend.: 1,000P- 119
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,00000/R 24,000001,000A0122000 =xOficial 1a paletah
4,28340/R 19,470000,220A0140000 =xManobreh
Subtotal... 28,28340 28,28340
Materials:
18,3616057,380000,320B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
9,760000,6100016,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
kg
1,120001,120001,000B0D81480 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2
17,365981,2700013,674B0E244L1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm,
per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
u
1,93987122,776680,0158D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
m3
Subtotal... 48,54745 48,54745
0,707092,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 77,53793
0,00%DESPESES INDIRECTES
77,53793COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €77,36t Estesa amb estenedora petita de mes de 6 m2 de superfície
en obres de reparació, de capa de base o intermitja de
paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 base B50/70 G (G-20), amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria grossa , estesa i compactada i reg
d'adherencia amb emulsió ECI
M9RHU510 Rend.: 1,000P- 120
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,49500/R 23,300000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,36250 8,36250
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
5,29600/R 66,200000,080C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
4,31920/R 53,990000,080C1709B10 =xEstenedora petita per a paviments de mescla bituminosah
4,84160/R 60,520000,080C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 14,45680 14,45680
Materials:
0,645000,430001,500B0552460 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un
contingut de fluidificant > 2%
kg
53,6868049,710001,080B9H11J52 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
grossa per a capa base i granulat calcari
t
Subtotal... 54,33180 54,33180
0,209062,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 77,36016
0,00%DESPESES INDIRECTES
77,36016COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38.435,58pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obraXPA0001 Rend.: 1,000P- 121
 €50.000,00pa Partida alçada a justificar per a imprevistosXPA0002 Rend.: 1,000P- 122
 €120,00U Subministrament i aplicació de tractament antienganxines i
antigraffitis fins a 3 metres d'alçada tipus HLG.
XPA0008 Rend.: 1,000P- 123
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL GENERAL ....................................... 1.328.885,40 € 
Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a: 
 
13 % per Despeses Generals .......................................................................... 172.755,10 € 
6 % per Benefici Industrial ............................................................................... 79.733,12 € 
 
 
21 % d´IVA ............................................ ......................................................... 332.088,46 € 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE CONTRACTE (IVA INCLÒS)......................... 1.913.462,08 € 
 
DESPESES ASOCIADES (IVA INCLÒS) 
 
Pla de Control de Qualitat ............................................................................... 52.064,47 € 
 
TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS): 1.965.526,55 € 
(UN MILIÓ NOU-CENTS SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS I CINQUANTA-CINC 
CÈNTIMS). 
 
 
 
Barcelona, Març 2014 
L’autor del projecte  
 
 
 
Santiago Canela Ribas 
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1. INTRODUCCIÓ 
Les obres definides en el projecte consisteixen en la urbanització del Parc de Font Maguès al barri de 
Torre Baró de Barcelona, consistent en la formació d’un itinerari de vianants, creació de zones 
d’estada i esportives i reforç de la vegetació existent. 
Les unitats constructives que composen l’obra són: 
- Moviments de terres i enderrocs. Retirada de terres a abocador. 
- Formació d’esplanada amb terres d’aportació 
- Formació de camí de vianants de formigó in situ. 
- Creació de la xarxa de drenatge del Parc mitjançant la formació d’embornals, cunetes, obres 
de captació, col·lectors i pous nous i a rehabilitar. 
- Execució de nova jardineria i enllumenat públic. 
- Col∙locació de nous elements urbans 
 
2. OBJECTIU DE L’ANNEX 
L’objectiu del present annex és organitzar, indicar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents 
unitats d’obra i materials utilitzats. 
 
3. CONCEPTES UTILITZATS PER LA CONFECCIÓ DEL PLA 
Aquest pla és independent al pla d’autocontrol que fixi el contractista. 
Per a la realització d’aquest pla de control s’ha utilitzat el Banc de criteris de qualitat vigent de l’ITEC 
i Gisa i per a la realització i càlcul del cost d’aquests assaigs s’utilitza igualment la referència de preus 
de l’ITEC i Gisa. 
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control anteriorment exposats, 
s’obté el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 
▪ No s’han previst assaig de recepció sobre productes que poden disposar de la marca de qualitat del 
producte (AENOR o similar). 
En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el 
seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest pla. 
▪ A l’hora de comptabilitzar els nombres d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic 
proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’haurà d’executar els assaigs 
corresponents a cada proveïdor a càrrec del Contractista. 
▪ En el cas de components de mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la 
producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest plec. 
▪ El nombre d’assaig s’obté a partir de les freqüències en amidaments. Si durant l’execució de l’obra, 
atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment 
correrà a càrrec del Contractista, excepte justificació i acceptació per part de la Direcció d’Obra, de 
les causes que hagin provocat un ritme d’execució més lent del previst. 
▪ El pressupost del pla de control, que queda integrat dins de les despeses generals i de cada partida, 
es presentarà estructurat per àmbit i pels mateixos capítols del pressupost de l’obra. El repartiment 
del nombre d’assaigs d’un àmbit en els diferents capítols d’obra que es realitzin, quan no hi ha un 
altre criteri, es fa de forma proporcional als amidaments de les partides associades. 
 
4. NORMATIVA APLICADA 
La normativa aplicada per a la elaboració del Programa de Control de Qualitat ha estat la següent: 
• Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
• Instrucción de Hormigón Estructural EHE-98 (en vigor des de juliol de 1999). 
• PG-3 i modificacions posteriors. 
• Normes UNE de metodologia d’assaig i de les característiques dels materials que es citen. 
 
5. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
L’import estimat del pla de control de qualitat és de quaranta-tres mil vint-i-vuit euros i quaranta-
nou cèntims (43.028,49€) iva exclòs. 
 
A continuació s’adjunta el pressupost del Pla de Control de Qualitat. 
 
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1
Obra 01 Pressupost FONT MAGUES   
Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS   
G2264111 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % pm, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació (P - 96)
  3.952,340 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J03DQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103-503
396,00 30,51 12.081,96 2 20,000 1,0000 Tram   
G2A16000 Subministrament de terra tolerable d'aportació (P - 97)   3.952,340 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN
933-1
8,00 26,46 211,68 1 500,000 1,0000 Tram   
J0305103 Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 933-1
8,00 21,77 174,16 1 500,000 1,0000 Tram   
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
8,00 157,75 1.262,00 1 500,000 1,0000 Tram   
J030U030 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la norma UNE-EN 933-8 8,00 20,85 166,80 1 500,000 1,0000 Tram   
F227R00F Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 39)   2.561,210 m2
Tipus de Control: Control de recepció
J03DQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103-503
129,00 30,51 3.935,79 1 20,000 1,0000 Tram   
 
Obra 01 Pressupost FONT MAGUES   
Capítol 02 CLAVEGUERAM   
Subcapitol 01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS   
F228F60F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 41)
  3.334,371 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J03DQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103-503
167,00 30,51 5.095,17 1 20,000 1,0000 Tram   
 
Obra 01 Pressupost FONT MAGUES   
Capítol 02 CLAVEGUERAM   
Subcapitol 02 POUS I LLOSES   
F31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 49)   13.457,000 kg
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2
Tipus de Control: Control de recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
34,00 26,69 907,46 1 400,000 1,0000 Tram   
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630-1
34,00 39,35 1.337,90 1 400,000 1,0000 Tram   
J0B27103 Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
34,00 10,02 340,68 1 400,000 1,0000 Tram   
J0B2SD0H Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la
secció recta transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques
especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065 EX
34,00 34,87 1.185,58 1 400,000 1,0000 Tram   
F325Z001 Formigó per a murs de contenció , HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 51)   134,570 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2
12,00 15,53 186,36 2 25,000 1,0000 Tram   
J060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3
6,00 76,82 460,92 1 25,000 1,0000 Tram   
 
Obra 01 Pressupost FONT MAGUES   
Capítol 02 CLAVEGUERAM   
Subcapitol 04 TUBS I CANALITZACIONS   
FD7FC575 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa (P - 61)
  393,360 m
Tipus de Control: Control de recepció
JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 2,00 55,46 110,92 1 300,000 1,0000 Tram   
JFA19D01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre
comprès entre 400 i 600 mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua del MOPT
2,00 221,81 443,62 1 300,000 1,0000 Tram   
JG21B203 Assaig de resistència a compressió d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 50086-1 2,00 36,81 73,62 1 300,000 1,0000 Tram   
JG21C203 Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions, segons la norma UNE_EN
50086-1
2,00 21,13 42,26 1 300,000 1,0000 Tram   
 
Obra 01 Pressupost FONT MAGUES   
Capítol 05 PAVIMENTACIO   
E225T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del pm (P - 2)   4.176,270 m2
Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3
Tipus de Control: Control de recepció
J03DQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103-503
53,00 30,51 1.617,03 1 80,000 1,0000 Tram   
E921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm (P - 5)   626,440 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN
933-1
32,00 26,46 846,72 1 20,000 1,0000 Tram   
J0305103 Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 933-1
32,00 21,77 696,64 1 20,000 1,0000 Tram   
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
32,00 157,75 5.048,00 1 20,000 1,0000 Tram   
J030U030 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la norma UNE-EN 933-8 32,00 20,85 667,20 1 20,000 1,0000 Tram   
J03DQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103-503
42,00 30,51 1.281,42 1 15,000 1,0000 Tram   
F9365G11 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 54)  668,203 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2
90,00 15,53 1.397,70 2 15,000 1,0000 Tram   
J060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3
45,00 76,82 3.456,90 1 15,000 1,0000 Tram   
 
Pressupost del Pla de Control de Qualitat per al Parc de Font Magues a Torre Baro
AMIDAMENTS Pàg.: 1
PRESSUPOST  PCQ_TORREBAROOBRA 01
MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCSCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-11 J0304L03
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103-5032 J03DQ10N
AMIDAMENT DIRECTE 525,000
U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la norma UNE-EN 933-83 J030U030
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-14 J030A10A
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
933-1
5 J0305103
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
PRESSUPOST  PCQ_TORREBAROOBRA 01
CLAVEGUERAMCAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCSSUBCAPITOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103-5031 J03DQ10N
AMIDAMENT DIRECTE 167,000
PRESSUPOST  PCQ_TORREBAROOBRA 01
CLAVEGUERAMCAPÍTOL 02
POUS I LLOSESSUBCAPITOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN
ISO 15630-1
1 J0B21103
AMIDAMENT DIRECTE 34,000
U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-22 J060120G
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
EUR
Pressupost del Pla de Control de Qualitat per al Parc de Font Magues a Torre Baro
AMIDAMENTS Pàg.: 2
U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-3
3 J060760A
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana
equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE
36065 EX
4 J0B2SD0H
AMIDAMENT DIRECTE 34,000
U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
5 J0B25101
AMIDAMENT DIRECTE 34,000
U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-0686 J0B27103
AMIDAMENT DIRECTE 34,000
PRESSUPOST  PCQ_TORREBAROOBRA 01
CLAVEGUERAMCAPÍTOL 02
TUBS I CANALITZACIONSSUBCAPITOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Assaig de resistència a compressió d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 50086-11 JG21B203
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
U Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions, segons la norma UNE_EN 50086-12 JG21C203
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
U Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-23 JFA1120A
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 400 i 600 mm, segons
plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
4 JFA19D01
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
PRESSUPOST  PCQ_TORREBAROOBRA 01
PAVIMENTACIOCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-11 J0304L03
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
EUR
Pressupost del Pla de Control de Qualitat per al Parc de Font Magues a Torre Baro
AMIDAMENTS Pàg.: 3
U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
933-1
2 J0305103
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-13 J030A10A
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-3
4 J060760A
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la norma UNE-EN 933-85 J030U030
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103-5036 J03DQ10N
AMIDAMENT DIRECTE 95,000
U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-27 J060120G
AMIDAMENT DIRECTE 90,000
EUR
Pressupost del Pla de Control de Qualitat per al Parc de Font Magues a Torre Baro
PRESSUPOST Pàg.:* 1
OBRA PRESSUPOST  PCQ_TORREBARO01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 1)
8,00026,46 211,68
2 J03DQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la
sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103-503 (P - 5)
525,00030,51 16.017,75
3 J030U030 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 4)
8,00020,85 166,80
4 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
8,000157,75 1.262,00
5 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-1 (P -
2)
8,00021,77 174,16
CAPÍTOLTOTAL 01.01 17.832,39
OBRA PRESSUPOST  PCQ_TORREBARO01
CAPÍTOL CLAVEGUERAM02
SUBCAPITOL MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la
sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103-503 (P - 5)
167,00030,51 5.095,17
SUBCAPITOLTOTAL 01.02.01 5.095,17
OBRA PRESSUPOST  PCQ_TORREBARO01
CAPÍTOL CLAVEGUERAM02
SUBCAPITOL POUS I LLOSES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 8)
34,00026,69 907,46
2 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P -
6)
12,00015,53 186,36
3 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)
6,00076,82 460,92
4 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat,
massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent
d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat
per a armar formigons, segons la norma UNE 36065 EX
 (P - 11)
34,00034,87 1.185,58
5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 9)
34,00039,35 1.337,90
6 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 10)
34,00010,02 340,68
SUBCAPITOLTOTAL 01.02.02 4.418,90
EUR
Pressupost del Pla de Control de Qualitat per al Parc de Font Magues a Torre Baro
PRESSUPOST Pàg.:* 2
OBRA PRESSUPOST  PCQ_TORREBARO01
CAPÍTOL CLAVEGUERAM02
SUBCAPITOL TUBS I CANALITZACIONS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 JG21B203 U Assaig de resistència a compressió d'un tub de PVC, segons la
norma UNE_EN 50086-1 (P - 14)
2,00036,81 73,62
2 JG21C203 U Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions,
segons la norma UNE_EN 50086-1 (P - 15)
2,00021,13 42,26
3 JFA1120A U Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 1452-2 (P - 12)
2,00055,46 110,92
4 JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
plàstic de diàmetre comprès entre 400 i 600 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 13)
2,000221,81 443,62
SUBCAPITOLTOTAL 01.02.04 670,42
OBRA PRESSUPOST  PCQ_TORREBARO01
CAPÍTOL PAVIMENTACIO05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 1)
32,00026,46 846,72
2 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-1 (P -
2)
32,00021,77 696,64
3 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
32,000157,75 5.048,00
4 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)
45,00076,82 3.456,90
5 J030U030 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 4)
32,00020,85 667,20
6 J03DQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la
sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103-503 (P - 5)
95,00030,51 2.898,45
7 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P -
6)
90,00015,53 1.397,70
CAPÍTOLTOTAL 01.05 15.011,61
(*)  BRANQUES INCOMPLETES
EUR
Pressupost del Pla de Control de Qualitat per al Parc de Font Magues a Torre Baro
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 4: TITOL 4 Import
Titol 4 01.03.05.01 ZONA DE CAMÍ CENTRAL 0,00
Titol 4 01.03.05.02 ZONA DE MIRADOR I JOCS 0,00
Titol 4 01.03.05.03 ZONA DE PICNIC 0,00
Titol 4 01.03.05.04 ZONA D'ESCALA 0,00
01.03.05 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUESSubcapitol 0,00
0,00
NIVELL 3: SUBCAPITOL Import
Subcapitol 01.02.01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 5.095,17
Subcapitol 01.02.02 POUS I LLOSES 4.418,90
Subcapitol 01.02.03 CUNETA, EMBORNALS, REIXES I CLAVEGUERONS 0,00
Subcapitol 01.02.04 TUBS I CANALITZACIONS 670,42
Subcapitol 01.02.05 AFECTACIO A CARRETERA 0,00
Subcapitol 01.02.06 OBRES DE CAPTACIO 0,00
01.02 CLAVEGUERAMCapítol 10.184,49
Subcapitol 01.03.01 CANALITZACIONS I PERICONS 0,00
Subcapitol 01.03.02 CABLEJAT 0,00
Subcapitol 01.03.03 ELEMENTS 0,00
Subcapitol 01.03.04 ESCOMESES I LEGALITZACIONS 0,00
Subcapitol 01.03.05 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES 0,00
01.03 ENLLUMENATCapítol 0,00
Subcapitol 01.04.01 ZONA DE MIRADOR I JOCS 0,00
Subcapitol 01.04.02 ZONA DE PICNIC I ESCALA 0,00
Subcapitol 01.04.03 XARXA GENERAL 0,00
01.04 REGCapítol 0,00
10.184,49
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 17.832,39
Capítol 01.02 CLAVEGUERAM 10.184,49
Capítol 01.03 ENLLUMENAT 0,00
Capítol 01.04 REG 0,00
Capítol 01.05 PAVIMENTACIO 15.011,61
Capítol 01.06 JARDINERIA 0,00
Capítol 01.07 MOBILIARI URBA 0,00
Capítol 01.08 ALTRES 0,00
01 Pressupost  PCQ_TorreBaroObra 43.028,49
43.028,49
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost PCQ_TorreBaro 43.028,49
43.028,49
EUR
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L´autor del projecte
Santiago Canela Ribas
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Annex 21 Accessibilitat  
 
 
Projecte executiu d’accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró fins al passeig de les Aigües al districte de Nou Barris                                    1 
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
En el següent annex es descriuen i justifiquen totes les mesures preses en la redacció del present 
projecte per tal d’acomplir l’establert en el Decret 135/195 del Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 
 
Així, tal i com descriu el codi a l’article 6 de l’accessibilitat: 
 
a) “Un espai, una instal·lació o un servei es considera adaptat si s’ajusta als requeriments 
funcionals i dimensionals que garanteixen la seva utilització autònoma i amb comoditat per 
les persones amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació”. 
b) “Un espai, una instal·lació o un servei es considera practicable quan, sense ajustar-se a tots 
els requeriments abans esmentats, això no impedeix la utilització de forma autònoma per 
les persones amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació”. 
c) “Un espai, una instal·lació o un servei es considera convertible, quan mitjançant 
modificacions d’escassa entitat i baix cost que no afectin la seva configuració essencial, pot 
transformar-se, almenys, en practicable”. 
 
Normes d’accessibilitat urbanística: 
 
A continuació es fa un llistat dels elements que es consideren més importants respecte 
l’acompliment de les normes.  
 
El traçat del camí està fortament condicionat pel la topografia original, que té pendents 
longitudinals molts superiors al 8% i 12% que estableix la llei. Aquesta és la causa del traçat sinuós 
que agafa el camí en molts trams. 
 
Dissortadament, no s’ha pogut aconseguir un camí amb un 8% de pendent com a màxim a tot el seu 
recorregut, ja que el seu desenvolupament seria molt superior al presentat a aquest projecte. 
Longitudinalment, el camí té trams del 8% de pendent i del 12%. El criteri per establir aquests 
pendents es garantir un itinerari accessible (8%) a les zones d’estada i esportives que es construiran 
a l’àmbit. 
 
Compliment de Itinerari adaptat: 
 
 Tot el traçat del camí té una amplada mínima lliure de més 0,90 metres i una alçada lliure 
d’obstacles de  més de 2,10m. 
 Es permet inscriure un cercle de 1,50m a tots els canvis de direcció. 
 No s’inclouen graons aïllats. 
 Pendents longitudinals del 8% i 12%. Es garanteix itinerari adaptar a totes les instal·lacions 
interiors del parc. 
 Tots els paviments utilitzats per al projecte, asseguren unes prestacions antilliscants 
suficients. 
 El pendent tranversal del 2% en tot el recorregut 
 Els elements d’urbanització i de mobiliari urbà que formen part del projecte són adaptats. 
 
Amb tot l’esmentat anteriorment, es pot concloure que el l’àmbit del projecte actual serà un espai 
practicable parcialment i que l’accés a les zones d’estada i esportives a l’interior del parc queda 
garantit per a totes les persones. 
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1. POBLACIÓ 
1.1 UTILITAT PER A LA POBLACIÓ 
El present projecte té com objecte la creació d’un parc urbà generant un recorregut peatonal 
còmode i amb continuïtat a tot el recorregut de la vall del Torrent de Font Magués, i ubicant zones 
d’estada i esportives a tot el recorregut de l’àmbit. Es complementa el camí amb un accés adaptat 
des de la carretera de Castelldefels i un accés no adaptat des del carrer Escolapi Càncer (escales). 
 
Amb la finalitat de dotar d’una zona verda de qualitat al barri, es proposa reconvertir l’actual vall, 
que malgrat la seva bellesa i vegetació es troba en un estat degradat, ple de runes i brutícia, en una 
zona privilegiada per al vianant realitzant les següents actuacions: 
- Creació d’un itinerari longitudinal adaptat parcialment.  
- Creació d’un accés des del carrer de Castelldefels mitjançant un itinerari adaptat. Aquest 
accés també es apte per a ser utilitzat per camions de manteniment de manera esporàdica. 
- Construcció d’unes escales des del carrer Escolapi Càncer. 
- Zona esportiva (vegetal) situada aproximadament al centre de l’actuació. Es garanteix l’accés 
de les persones mitjançant un itinerari adaptat. 
- Zona de taules i bancs i jocs infantils. També es pot accedir a aquestes zones amb itineraris 
adaptats. 
-  
Tot això implicarà una major qualitat a l’espai destinat a l’usuari de la zona verda. 
 
La secció del camí principal i de l’accés secundari és la mateixa. Consisteix en una plataforma de 
4,20cm (més cuneta) d’amplada i un 2% de secció transversal per desguassar la pluja cap a la 
cuneta. 
 
La zona esportiva finalment consistirà en una plataforma verda. S’ha descartat el formigonat 
d’aquesta pista per a que tingui un impacte menor a l’entorn. 
 
Es preveu la implantació de l’enllumenat públic al camí principal i secundari, a les escales i a la zona 
esportiva i la zona de jocs i mirador. 
 
Es diferencien dues tipologies d’enllumenat: 
1- Camí peatonal: es composa de columnes CL1 de 4m d’alçada amb el projector Milos SXF, 
39w, òptica RF, 3000K, amb regulació CAD de SimonLighting o similar amb una distribució 
unilateral. La unió entre columna i projector es farà mitjançant adaptador. La columna i 
l’adaptador estaran pintats amb Oxicor (simil corten). Les bases de les columnes estaran 
tractades contra l’agressió d’orins amb Rilsan o similar i pintades amb HLG per la protecció 
de grafitis i engaxines fins a 3m d’alçada. La interdistància resultant de l’estudi lumínic és de 
18metres. 
2- Zones d’estada:  s’il·luminen mitjançant projectors per a exteriors del tipus DISANO model 
Modoled Power led de 115W sobre columna de planxa d’acer galvanitzat, de forma 
troncocònica, de 12m d’alçaria del tipus PRIM CMF-120 (bàculs kanya d’Escofet) 
 
 
 
Així mateix es projecta la nova xarxa de drenatge del camí a base de cuneta lateral i pous de 
recollida que s’uneixen al col·lector existent. En matèria de drenatge, el projecte inclou la 
rehabilitació de la claveguera i la meitat dels pous existents, anul·lació de l’altra meitat de pous 
existents, construcció de tres obres de captació de torrenteres i la conducció de les aigües de les sis 
obres de captació totals al col·lector existent. Es a dir, el projecte planteja la incorporació de totes 
les aigües pluvials al col·lector existent. La intercepció de les aigües superficials de torrenteres, en 
origen. Les d’escorrentiu restant, mitjançant la cuneta i els pous de caiguda. 
 
El tractament del Projecte té en compte els següents objectius: 
 
• Millora de l’accessibilitat generant un itinerari longitudinal parcialment adaptat i accessos 
totalment adaptats a les zones d’estada i esportiva.  Normativa vigent: Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya. Cal aclarir que el pendent transversal és del 2% a tots els recorreguts. 
• Generar zones estada, esportives i jocs infantils que faran que la població del voltant s’apropiï de 
l’espai, fent-lo seu. 
•  Materials de llarga durabilitat i baix manteniment: acer galvanitzat, paviments de formigó. 
• Implantació de l’enllumenat mitjançant LEDS millorant la capacitat lumínica d’acord amb els 
criteris d’estalvi energètic. Sistemes de projecció en el pla horitzontal evitant contaminació lumínica 
i làmpades de leds. 
• Recollida de la totalitat de  l’escorrentiu superficial de l’àmbit, evitant els danys a veïns d’aigües 
avall. 
 
Resum de dades del projecte: 
 
SUPERFÍCIES 
Concepte Amidament Unitats 
Superfície total actuació 26.108 m2 
Superfície zona verda 26.108 m2 
Superficies camí  4.176,27 m2 
Superficies voreres 0 m2 
Superfície prioritat invertida Exclusiu vianants m2 
 
AMIDAMENTS PRINCIPALS 
XARXA CLAVEGUERAM 
Concepte Amidament Unitats 
Longitud de canonada 393,36 ml 
Pous de registre  9 nous + 7 a reconstruir ut 
Embornals 18 ut 
PAVIMENTACIÓ 
Concepte Amidament Unitats 
Superfície pedra natural 0 m2 
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Superfície asfalt 0 m2 
Superfície formigó 4.176,27 m2 
Superfície lloses 0 m2 
XARXA D'ENLLUMENAT 
Concepte Amidament Unitats 
Nº columnes o bàculs 56+10 ut 
Alçada columnes 4/12 m 
Nº lluminàries/projectors 56/20 ut 
Secció de cable 4x6 mm2 
Longitud de la línia elèctrica que es soterra 975 m 
Potència làmpades 39 w 
 
JARDINERIA I REG 
Concepte Amidament Unitats 
Plantació d'arbustos - ut 
Superfícies de parterre - m2 
Nº d'arbres afectats 185 m 
Nº d'arbres existents a conservar La resta ut 
Nº d'arbres nous - ut 
Nº escossells - ut 
Longitud canonada aigua potable 969.74  
MOBILIARI URBÀ 
Concepte Amidament Unitats 
Papereres - ut 
Pilones - ut 
Bancs (3m/4m) 2/4 ut 
Bancs Iola 40.5 m 
Tarima 8 m 
Zona jocs 1 ut 
Tanca  1 ut 
 
 
 
UNITATS PRINCIPALS D’ESTACIONAMENT 
ESPAI 
ESTAT ACTUAL PROPOSTA DE PROJECTE 
UNITATS UNITATS 
Zona blava - m2 
Zona verda - m2 
Aparcament motocicletes - m2 
Places minusvàlids - m2 
Contenidors - m2 
Aparcament bicicletes 1 m2 
Càrrega i descàrrega - m2 
Superfície peatonal 26.108 m2 
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1.2 ALTERACIÓ DEL BENESTAR DE VEÏNS, VIANANTS I DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I D’EMPRESES 
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE L’OBRA 
 
CARRERS AFECTATS PER L’OBRA: Carrer Castelldefels. Puntualment. 
LOCALS AFECTATS PER LES OBRES: 0 
PORTERIES AFECTADES PER LES OBRES: 0 
GARATGES AFECTATS PER LES OBRES: 0 
 
L’afectació al carrer Castelldefels serà les possibles molèsties al trànsit provocat per la circulació de 
camions. Puntualment, i durant uns dies, es tallarà el trànsit al final del carrer per poder fer la 
connexió de les obres de captació amb la xarxa de drenatge. Aquesta actuació serà puntual i podrà 
fer-se durant la nit, si s’escau. 
 
AVALUACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
Normes d’accessibilitat urbanística: 
 
A continuació es fa un llistat dels elements que es consideren més importants respecte 
l’acompliment de les normes. En el present projecte, al executar part dels vials de forma pacificada, 
on vianants i vehicles circularan al mateix nivell, es tindran en compte les normatives tant d’itinerari 
mixt com de itinerari adaptat. 
 
Normes d’accessibilitat urbanística: 
 
A continuació es fa un llistat dels elements que es consideren més importants respecte 
l’acompliment de les normes.  
 
El traçat del camí està fortament condicionat pel la topografia original, que té pendents 
longitudinals molts superiors al 8% i 12% que estableix la llei. Aquesta és la causa del traçat sinuós 
que agafa el camí en molts trams. 
 
Dissortadament, no s’ha pogut aconseguir un camí amb un 8% de pendent com a màxim a tot el seu 
recorregut, ja que el seu desenvolupament seria molt superior al presentat a aquest projecte. 
Longitudinalment, el camí té trams del 8% de pendent i del 12%. El criteri per establir aquests 
pendents es garantir un itinerari accessible (8%) a les zones d’estada i esportives que es construiran 
a l’àmbit. 
 
Compliment de Itinerari adaptat: 
 
 Tot el traçat del camí té una amplada mínima lliure de més 0,90 metres i una alçada lliure 
d’obstacles de  més de 2,10m. 
 Es permet inscriure un cercle de 1,50m a tots els canvis de direcció. 
 No s’inclouen graons aïllats. 
 Pendents longitudinals del 8% i 12%. Es garanteix itinerari adaptar a totes les instal·lacions 
interiors del parc. 
 Tots els paviments utilitzats per al projecte, asseguren unes prestacions antilliscants 
suficients. 
 El pendent tranversal del 2% en tot el recorregut 
 Els elements d’urbanització i de mobiliari urbà que formen part del projecte són adaptats. 
 
Amb tot l’esmentat anteriorment, es pot concloure que el l’àmbit del projecte actual serà un espai 
practicable parcialment i que l’accés a les zones d’estada i esportives a l’interior del parc queda 
garantit per a totes les persones. 
 
El projecte incorpora les mesures necessàries per tal de minimitzar l’alteració a la població com a 
conseqüència de l’execució de les obre, tals com: 
 
Obligacions del contractista: 
  
• Senyalització del recinte d’obres tant per als vianants com per als vehicles que circulin pels vials 
perpendiculars al carrer afectat.  
• Reubicació i senyalització de les zones de recollida de residus afectades dins de l’àmbit de les 
obres.  
• Sempre que sigui possible s’hauran d’ubicar dins de l’obra els abassegaments de materials i de 
runa i terres procedents de l’excavació de rases i pous, i en cas que no es pugui s’hauran de protegir 
amb tanques metàl·liques.  
• Es senyalaran les zones destinades a l’abassegament de materials , a l’abassegament de residus i a 
la zona de neteja de canaletes. El contractista haurà de presentar a la Direcció d’Execució per a la 
seva aprovació, una proposta dels punts escollits per a totes aquestes activitats, la gestió dels espais 
que es pensa aplicar i un estudi de restauració dels mateixos un cop finalitzada l’obra. 
• Informació a veïns per les obres de possibles afectacions d’accessos i serveis. La informació a la 
població es canalitzarà a través dels representants de la població ( ajuntament, associacions), 
mitjans de comunicació i s’atendran particularment les consultes dels afectats que així ho 
requereixin.   
• Tots els serveis que es vegin afectats hauran d’estar restituïts. Està prohibit col·locar a les vies 
urbanes qualsevol tipus d’obstacles, objectes o fer-hi instal·lacions que limitin o facin perillosa la 
lliure circulació de vianants o vehicles, en especial les que dificulten els desplaçaments de les 
persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
• Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d’advertència de 
sortida i entrada de camions, de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries. Es 
senyalitzaran els accessos a la obra, prohibint-se de manera específica el pas a tota persona aliena a 
la mateixa, col·locant els tancaments oportuns.   
• El personal responsable de l’obra s’encarregarà , al seu càrrec, de dirigir les operacions d’entrada i 
sortida de l’obra, avisant als vianants a fi d’evitar accidents a tercers. Fora de l’àmbit del tancament 
de l’obra no es podran estacionar vehicles o maquinària d’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.   
• Per senyalitzar les obres i protegir tant els treballadors com els vianants, es col·locarà una barrera 
de tanques metàl·liques mòbils permetent l’accés als edificis i es disposaran passarel·les amb 
taulons de fusta. 
• El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el responsable 
de prendre i mantenir les mesures de seguretat adients a l’obra, en espacial el que fa referència a la 
vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació d’obstacles.  
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• La existència necessària de vigilància del recinte de les obres, delimitació de les zones de pas 
restringit al personal aliè a les obres, senyalització de tot el perímetre de les obres i incorporació 
d’enllumenat provisional per tal de mantenir un nivell lumínic acceptable. 
 
AVALUACIÓ DEL TRÀNSIT, ACCESSIBILITAT DE VIANANTS I DE VEHICLES  
 
Aquest projecte té per objecte la definició de les obres necessàries per la construcció de l’accés del 
parc de Font Magués del barri de Torre Baró fins al passeig de les Aigües al districte de Nou Barris. 
 
L’actuació es localitza en un àmbit aïllat i sense trànsit rodat. 
 
L’execució de l’obra es realitzarà en etapes, que no presenten condicions externes a la pròpia 
construcció. Es a dir, les etapes estaran condicionades exclusivament pel procés constructiu i no per 
afectacions a tercers. 
 
El tancament dels actuals accessos des dels carrers Castelldefels i Escolpi Càncer s’haurà de realitzar 
en la seva totalitat, evitant el possible accés dels vianants a dins de l’obra. 
 
Les casetes d’obra i les zones d’emmagatzemament de materials d’obra s’ubicaran dins de l’àmbit 
de projecte. El present projecte proposa ubicar-les a la futura zona esportiva, ja que es localitza al 
centre de l’actuació i prop de l’actual accés de vehicles.  La ubicació definitiva de les mateixes es 
definirà de manera exacta al pla de seguretat i salut a redactar per part de la empresa contractista i 
serà degudament aprovat per part de la direcció facultativa de les obres. De tota manera es preveu 
una ubicació de les mateixes dins de  l’àmbit de l’obra en el corresponent annex de projecte.  
 
Els contenidors d’obra se situaran de manera que no dificultin en cap cas, el pas de vianants o 
vehicles ni la sensibilitat de la circulació. En qualsevol cas s’hauran de respectar en tot moment els 
criteris d’amplada de pas dels passos de vianants adaptats.  
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la 
seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en 
compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui.  
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins de l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les mesures següents:  
 
• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200x100 cm (rivises), delimitant 
el camí per tots dos costats i es col·locarà la senyalització corresponent. Acabades les 
operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el 
paviment afectat.  
• Es controlarà la càrrega i descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada.  
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat 
i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 
circulació de vehicles i vianants, d’accessos, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
Dins de la obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a l’execució de 
les obres. Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions 
d’espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat per aquesta finalitat fora de l’obra. 
 
PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
No hi ha afectació a serveis existents. 
 
Per a dur a terme la construcció dels nous serveis soterrats, es projecta l’execució amb excavació a 
cel obert, amb entibació de les rases i mètodes de sosteniment dels serveis existents allà on sigui 
necessari. La concreció dels mètodes constructius a prendre està sotmesa a les característiques del 
subsòl en cada tram, que es preveu seran heterogènies. Caldrà tenir en compte la compacitat, 
l’excavabilitat i l’angle de fregament del terreny.  
 
Cal tenir en compte que totes les xarxes que quedin inutilitzades i sense serveis amb la nova 
actuació seran eliminades i/o enderrocades, garantint el subministrament durant les fases de:  
 
• Execució de les noves xarxes  
• Supressió de les xarxes que quedin sense servei  
• Interconnexió entre xarxes actuals i noves  
 
L’únic impacte que pot haver-hi sobre la circulació de vehicles causada per les obres serà la 
circulació dels camions pels vials confrontants o l’existència de maquinària efectuant maniobres, de 
manera puntual durant l’entrada i sortida de l’àmbit d’obra sobre la carretera de Castelldefels. Les 
tasques de càrrega i descàrrega s’efectuaran a l’interior de l’àmbit del parc. 
 
Sempre que sigui possible s’hauran d’ubicar dins de l’obra els abassegaments de materials i de runa i 
terres procedents de l’excavació de rases i pous, i en cas que no es pugui s’hauran de protegir amb 
tanques metàl·liques.  
 
 
FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS OPERARIS  
 
Es preveu la realització d’una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació 
ambiental de les obres d’urbanització. Es realitzarà una formació dels operaris, aprofitant les 
reunions de seguretat i salut, informant la forma de procedir per tal de donar compliment a les 
actuacions que es proposen en el present annex. 
Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels 
operaris per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria d’afectació ambiental. 
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1.3 PATRIMONI CULTURAL A LA ZONA 
Cal destacar que dins de l’àmbit del present projecte es troba un punt catalogat com a patrimoni 
arquitectònic si bé el nivell d’actuació del projecte no preveu la seva afectació. 
 
El punt afectat es mostra en el següent plànol facilitat pel Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de 
Barcelona 
 
 
 
 
 
El punt catalogat com a Patrimoni Arquitectònic és: 
 
 
 
 
A continuació es presenta una fotografia de l’aqüeducte catalogat com a Patrimoni Arquitectònic. 
 
 
 
 
 
 
1 
 
Annex 22 Annex Mediambiental 
 
 
Projecte executiu d’accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró fins al passeig de les Aigües al districte de Nou Barris                                6 
RESIDUS DE L’OBRA 
1.4 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS  
Es pretén incorporar al present Annex Ambiental el seguiment i control dels residus de construcció i 
d’enderrocs generats en obra.   
 
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión 
de los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 
residus de construcció i d’enderrocs.   
 
El contractista, com a productor de residus, ha de vetllar pel compliment de la normativa específica 
vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de 
valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament 
sostenible de l’activitat de la construcció. Segons el decret 161/2001 s’ha de procedir a l’ordenació 
de les operacions de gestió d’enderrocs, la runa i altres deixalles de la construcció considerats 
residus per raons de protecció del medi ambient i econòmiques.  
 
1.5 DEFINICIÓ DE CONCEPTES  
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de 
Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció 
o demolició.  
 
Els residus es classifiquen segons el seu origen en:  
Enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament d’edificis, 
instal·lacions i obra de fàbrica.  
De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de la 
construcció.  
D’excavació : terres, pedra  altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació del sòl.  
 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació 
de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.  
 
Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.  
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap 
altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en 
contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut 
humana. La  lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus 
hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de 
les aigües superficials o subterrànies.  
 
Productor de residus de construcció i demolició:   
• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de 
residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o 
demolició.  
• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre  
tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus.  
• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 
 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui al seu 
poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la 
consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o 
demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la 
consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.  
 
1.6 TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 
2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 
considerats com a perillosos (especials).  
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació 
el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què 
coincidir.  
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 
del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.  
 
1.6.1 Residus principals segons el CER de la construcció i demolició.  
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents:  
 Terres  
 Roca  
 Formigó (paviments, murs, ...)  
 Mescles bituminoses  
 Cablejat elèctric  
 Restes vegetals  
 Metalls  
 Maons  
 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.  
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:  
 
residus no especials. 
(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 
runa: 
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17 01 01 Formigó  
17 01 02 Maons  
17 01 03 Teules i materials ceràmics  
17 02 02 Vidre  
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03  
fusta: 
17 02 01 Fusta  
plàstic: 
17 02 03 Plàstic  
ferralla: 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)   
17 04 01 Coure, bronze, llautó  
17 04 02 Alumini  
17 04 04 Zinc  
17 04 05 Ferro i acer  
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10  
 
residus especials: 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.  
17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que  
contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenen PCB, condensadors que contenen PCB).  
17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen  
substàncies perilloses.  
17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per 
aquestes.  
17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.  
17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.  
17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant  
17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies  
perilloses.  
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant.  
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.  
17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.  
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.  
17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.  
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats.  
 
1.6.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.  
restes vegetals:    
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol   
de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de  
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.  
02 01 07          Residus de silvicultura.   
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:  
 Paper i cartró  
 Envasos, draps de neteja i roba de treball  
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:  
 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 
especificats en cap altra categoria. 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
1.6.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.  
Durant les obres es poden generar residus:  
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.  
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments. 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01  
08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.  
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS.  
 
 
1.7 VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS GENERATS EN OBRA 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.  
 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 
enderrocs que es generen en obra. 
 
1.7.1 Volum de residus generats en obra 
Taula 1. Definició de la tipologia i l’estimació dels residus de l’arranjament de la urbanització. 
 
Accés a traves del Parc de Font Magues 
Materials Tipologia2 Densitat Volum Pes 
 
Inert, No 
Especial, Especial 
(Tones/m3) 
(m3 de  
residus) 
(Tones) 
170504 Terres i pedres Inert 1,70 743.16 12163,36 
170101 Formigó Inert 2,50 627,52 1568,76 
1701302 Material Bituminós No Especial 1,3 0 0 
170405 Ferro i acer No especial 7,85 0.3 2.352 
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170203 Plàstics No especial 0,90 20 18 
170201 Fusta No Especial 0,95 253,08 240,44 
160504 Aerosols Especial 0,50 1,6 0,8 
Total (3)   863,92 1.361,68 
 
2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
3 Excepte els residus Especials. 
 
 
1.8 VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS  
1.8.1 Volum de residus generats en obra 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran 
de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.  
 
El contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés 
materials d’obra, estant específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees habilitades 
per aquesta finalitat.  
 
Els residus classificats com a inerts s’hauran de disposar en els enclavaments habilitats com a tal i 
autoritzats per l’Administració competent.  
 
Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es prioritzarà la 
seva valorització en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada fracció, 
en indrets de fàcil accés i separats de la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i 
identificats.  
 
Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El 
contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls 
de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.  
 
1.8.2  Gestors de residus 
Consultant la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus per a les diferents tipologies dels residus 
obtinguts, el seu destí i/o gestor, a continuació es presenten els gestors de residus autoritzats més 
propers a la zona d’actuació: 
 
 
 
Instalació 1:  Dipòsit controlat de Badalona 
  Tipus de residu gestionat: Runes 
  Direcció: Paratge de la ctra. Vallensana 08911 Badalona 
  Telèfon: 934147488 
  Titular: Gestora de Runes de la Construcció, S.A 
  Direcció: c/ Nápols, 222-224, BX, Barcelona 08013 
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Instalació 2:  Dipòsit controlat del Papiol (Pedrera Sílvia Ampliació) 
  Tipus de residu gestionat: Runes 
  Direcció: ctra. 1413 (Pedrera Sílvia Ampliació), Km 4.3, 08754 El Papiol 
  Telèfon: 936731842 
Titular: Restauracions i serveis el Papiol S.A, y gestora de runes de la construcción, 
SA UTE Silvia 2 
  Direcció: c/ Bolivia 2, El Papiol 08754 
 
 
1.8.3 Prevenció o minimització de residus 
Cal tenir en compte la necessitat de prendre mesures per tal de prevenir i minimitzar la producció 
de residus durant la planificació i l’execució de l’obra. 
 
Les mesures proposades es divideixen segons la fase del procés constructiu en que ens trobem: fase 
de projecte, fase de Programació d’Obra i fase d’Execució d’Obra. 
 
Fase de projecte: 
 
• Previsió de la quantitat i naturalesa dels residus generats (incorporat al present annex) 
• Optimitzar les seccions dels ferms de calçada per tal d’emprar la menor quantitat de material. 
• Limitar i controlar la utilització de materials potencialment tòxics, tals com fluidificants, 
desencofrants, líquids per al curat del formigó, pintures,etc... 
• Contemplar la possibilitat d’utilitzar materials reciclats provinents de la mateixa obra per a l’ús de 
la nova proposta. (contemplat al present projecte) 
 
Fase de programació d’obra: 
 
• Inclusió de propostes per part del constructor ambla finalitat de minimitzar, reutilitzar i classificar 
els residus d’obra. 
• Preveure un espai per l’aplec dels materials lluny de les zones de trànsit de l’obra, de manera que 
romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització. 
• La planificació de l’obra ha de patir de les expectatives de minimització o reutilització de residus 
definits en el Pla i disposats d’un directori dels compradors de residus, els venedors de material 
reutilitzat i els recicladors més pròxims. 
• Caldrà tenir especial cura de la correcta gestió dels residus potencialment perillosos que es 
generin i el seu correcte aïllament. 
• El personal de l’obra s’ha de formar de manera suficient sobre els aspectes mediambientals i 
legislatius necessaris, així com informar-los de l’existència del Pal de Gestió de Residus, per tal de 
poder donar-li compliment i dur a terme les tasques que hi son definides. 
 
Fase d’execució d’Obra: 
 
• Durant l’obra es fomentarà l’interès per reduir els recursos utilitzats durant la construcció i els 
volums de residus originats entre el personal d’obra. 
• Es comprovarà que tots aquells que intervenen a l’obra siguin coneixedors de les seves obligacions 
en relació amb els residus d’obra i que acompleixin les directrius marcades al Pla corresponent. 
• Seran d’aplicació les operacions de reutilització de residus establertes a les fases de projecte i 
programació. 
• Caldrà incrementar de manera prudent el nombre de vegades que els mitjans auxiliars es posin a 
l’obra amb la finalitat de reduir la producció de residus. 
• S’establirà una zona protegida d’aplec de materials segons es defineix al present annex, per a la 
correcta classificació dels residus, disposant dels contenidors adequats a cada fracció. La separació 
selectiva es farà en el mateix moment que es generi el residu. 
• Es supervisarà el moviment de residu de manera que no quedin restes incontrolades per l’obra. Es 
completaran les fitxes i check list per tal de supervisar aquest punt. 
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• Es residus líquids i orgànics es disposaran en contenidors, sacs o dipòsits adequats per tal que no 
es mesclin amb altres residus. 
• Es mantindrà el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en el 
moment en que es generen i dipositar-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments 
específics de l’obra fins que un gestor autoritzat en completi la valorització. 
• S’han d’emmagatzemar correctament totes les matèries primeres de l’obra per tal d’evitar que es 
malmetin i siguin inservibles: sobre palets o contenidors, convenientment tapats amb materials 
impermeables quan sigui necessari protegir-los de la pluja, protegint dels raig de sol els materials 
perillosos o fotosensibles. 
• Els recipients i contenidors de residus es transportaran, en tot cas, coberts. 
 
 
2. MATERIALS A L’OBRA 
2.1 CONSUM DE MATERIALS 
El contractista 
Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 
d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director 
de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es 
regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, 
el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense 
que per això tinguin dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es 
presentin per I ‘aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es 
refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 
2.1.1 Compra correcta i emmagatzematge adequat 
El contractista haurà de procurar per una correcta compra del material a emprar per a les tasques 
de construcció de l’obra. 
 
La compra haurà de ser ajustada, sense escreixos de subministrament i garantint les propietats dels 
materials emmagatzemats per tal que no siguin malmesos, contribuint a minimitzar el consum dels 
mateixos. 
 
El contractista haurà de vetllar en tot moment per la realització de les compres de manera ajustada 
segons les necessitats del projecte. Així mateix haurà de reservar una zona de l’obra per 
emmagatzemar els materials garantint la íntegra conservació de les seves propietats i ordre fins al 
moment de l’aplicació. 
 
Caldrà planificar correctament compres i gestionar els estocs per minimitzar el temps 
d’emmagatzematge a obra, evitant així que els recursos d’obra es transformin en residus d’obra. 
 
Un emmagatzemament inadequat dels materials pot suposar un deteriorament del material i 
augmentar la producció de residus. Per tal de evitar aquestes situacions caldrà preveure una zona a 
l’obra destinada al emmagatzemament dels materials i garantir les seves propietats fins al moment 
de la seva utilització., tenint especial cura amb els materials d’acabat. 
Caldrà respectar en tot moment les instruccions dels fabricants per tal de no sobrecarregar els 
materials acopiats per excés d’apilaments. 
 
S’han de planificar el subministrament dels productes segons les necessitats d’execució, en cas de 
no disposar d’espai suficient per mantenir els materials fins al moment de la seva utilització. 
 
2.1.2 Manipulació i transport adequat 
Una part important dels residus generats a les obres son com a conseqüència d’una incorrecta 
manipulació dels materials o bé fruit d’un transport inadequat dels materials fins a l’obra. 
 
Per tal de garantir una correcta eficiència i rendiment dels materials subministrats per a les tasques 
constrictives el contractista haurà de procurar els següents aspectes: 
 
El contractista haurà de vetllar en tot moment perquè els materials d’obra es manipulin sempre amb 
cura, utilitzant les eines adequades en cada cas i segons cada necessitat. 
 
Els carretons i palets subministrats s’hauran de carregar de forma adequada per tal que el transport 
no representi cap perill potencial per a la seguretat dels materials i sobretot dels treballadors. 
 
2.1.3 Principals materials emprats al projecte 
Amb la finalitat de tenir una referència de les quantitats i principals materials utilitzats a obra 
s’elabora el següent llistat: 
 
FORMIGÓ IN SITU 1244,39 m3 (base) 
FORMIGÓ PREFABRICAT  
ACER 13.457,10 kg 
PVC 3713,36m 
PE 
 
3590,7m 
MESCLES BITUMINOSES 0 
TERRES TOLERABLES D’APORTACIÓ 3952.34 m3 (subbase) 
LLOSES PREFABRICADES 0 
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3. SÒL I SUBSÒL 
3.1 OCUPACIÓ DEL TERRENY 
3.1.1 Netedat de l’obra 
Caldrà prendre les mesures necessàries per tal que , en cessar l’exercici de l’activitat, s’eviti 
qualsevol risc de contaminació i perquè el lloc de l’activitat quedi en estat satisfactori, de tal manera 
que l’impacte ambiental sigui el mínim possible respecte l’estat inicial del carrer. 
 
Totes les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb precaució , evitant sorolls 
innecessaris i es deixaran, en finalitzar, nets tots els espais utilitzats. 
 
3.1.2 Restauració o condicionament del terreny ocupat 
Un cop finalitzades les obres es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els 
espais ocupats per les obres en la mateixa situació en que es troba el seu entorn. 
 
En cas de produir-se algun desperfecte a la via pública serà responsabilitat del titular de la llicència 
de les obres la reparació del desperfectes ocasionats. 
 
Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que resultin malmesos durant el termini de 
l’execució de les obres, serà reposats a càrrec del contractista, amb elements de qualitat similar a la 
inicial i es col·locaran d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans a 
l’espai públic de la ciutat. 
 
Els elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres hauran de ser 
completades en el moment de finalitzar les obres. 
 
Els guals que presentin un caire de provisionalitat s’hauran de demolir un cop finalitzada l’obra, 
havent de restaurar i condicionar de nou la zona ocupada a les seves característiques originals. 
Tanmateix s’haurà de reconstruir la zona modificada provisionalment a les seves condicions inicials. 
 
3.1.3 Delimitació de l’obra 
Entenem pel tancament de l’obra el que s’estén a la zona on es realitzen els treballs i a la zona 
destinada a emmagatzematge d’accessoris, utillatge, maquinària, contenidors i casetes d’obra. 
 
Totes les casetes i els contenidors s’hauran de col·locar a l’interior de l’àmbit delimitat pel 
tancament de l’obra. Si per causes especials derivades de les característiques de l’obra no és 
possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, i tampoc 
sigui possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les 
seves fases, s’indicarà al pla de seguretat les àrees previstes per a la col·locació de les mateixes. 
 
L’obra s’ajustarà en tot moment al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà 
d’informar, documentari i aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra 
delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. 
 
Només serà admès de manera temporal el desplaçament de tanques per tal de fer treballs de 
càrrega i descàrrega de materials, reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per tal de fer 
aquesta tasca i es farà exclusivament durant l’interval de temps durant el qual es realitzi la mateixa. 
 
Les tanques d’obra seran metàl·liques i validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de 
l’obra. Les tanques estaran sempre alineades i unides entre si. En cap cas no s’admetrà la cinta 
plàstica com a tancament d’obra. El contractista vetllarà pel contracte estat de les tanques i del 
tancament de les obres. 
 
Alhora de realitzar el tancament es tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als 
contenidors de recollida d’escombraries emplaçats als entorns de l’obra. 
 
El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant, si es produïssin, 
els grafitis o pintades, publicitat il·legal i qualsevol element que deteriori el seu estat original. 
 
Les tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, que es vegin afectades per les obres, 
s’envoltaran per tanques i seran degudament senyalitzades. 
 
 
3.2 EXISTÈNCIA DE CAPA DE TERRA VEGETAL 
En cas de produir-se la existència de terra vegetal a l’obra, durant l’execució de l’obra es buscarà un 
lloc d’acopi temporal de la terra vegetal per a la seva posterior utilització. D’aquesta manera es 
podrà comptar amb una terra excel·lent per la reposició de terres per a l’arbrat de projecte. 
L’apilament de la terra es realitzarà amb la terra esponjada, sense compactar ni trepitjada per la 
maquinària i amb una alçada màxima de 2 metres d’altura. 
 
La terra vegetal estreta del propi emplaçament de l’obra durant el procés d’excavació es separarà la 
capa orgànica de la resta de terra de les capes inferiors. 
 
3.3 GESTIÓ DE MOVIMENTS DE TERRES: SOBRANTS I PRÉSTECS 
En tots els casos serà d’obligat compliment que el responsable de realitzar el moviment de terres 
justifiqui el destí final de les terres sobrant procedents de la obra mitjançant albarà de l’abocador 
autoritzat on s’ha dipositat o document de l’empresa que les ha rebudes. 
 
No es podran acumular les terres dins de l’àmbit de domini públic, les terres que puntualment surtin 
de l’execució de l’obra es dipositaran temporalment en contenidors homologats. Un cop plens, els 
contenidors es retiraran a l’abocador. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin o bé estiguin plens, hauran de ser retirats durant el mateix dia. 
Les terres, en cap cas, no podran sobresortir més de 30 cm dels contenidors destinats a la recollida 
de les mateixes. 
 
En el cas que les terres siguin aprofitables, haurà de quedar constància en un document escrit on 
quedi reflectit el volum i la destinació de les terres extretes. 
 
 
Annex 22 Annex Mediambiental 
 
 
Projecte executiu d’accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró fins al passeig de les Aigües al districte de Nou Barris                                12 
4. FLORA I FAUNA 
4.1 AFECTACIÓ A LES COMUNITATS VEGETALS 
Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de minvar l’afectació a les comunitats vegetals. 
 
En cas que sigui necessari el transplantament o retirada d’arbres per a l’execució de l’obra, caldrà 
coordinar prèviament l’operació juntament amb la Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial de 
l’Area de Medi Ambient i seguir, en tot moment, el protocol de retirada establert per la Direcció de 
Serveis d’Espais Verds. 
 
Caldrà que cinc dies abans d’efectuar el trasplantament o la retirada de l’arbrat afectat per l’obra 
s’informi, a nivell de porteriam els veïns lilítrofs, seguint el model de comunicat corporatiu facilitat 
per la Direcció de Serveis d’Espais Verds. 
 
Mentre duren les obres caldrà protegir l’arbrat i les especies vegetals que puguin quedar afectades 
deixant al seu voltant una franja d’un metre de zona no ocupada.  
 
Els troncs dels arbres afectats estaran en tot moment protegits amb taulons de fusta segons s’indica 
al plec de condicions de Parcs i Jardins de Barcelona. 
 
Si la Direcció de Serveis d’Espais Verds ho considera oportú, prèviament a l’execució de les obres a 
càrrec del promotor o contractista, els arbres i plantacions afectats seran traslladats al llos que es 
determini. Les operacions seran realitzades per la Direcció de Serveis d’Espais Verds o , en cas de 
fer-se per empreses externes, supervisades per aquesta Direcció. 
 
 
4.2 AFECTACIÓ A LES COMUNITATS ANIMALS 
Caldrà tenir en compte l’estació reproductora de la fauna de l’entorn de projecte. Per aquest motiu 
serà necessari planificar un calendari d’obres que eviti coincidir amb aquest període reproductor. En 
general, i sempre que sigui possible, caldrà acotar les actuacions fora de període comprès entre l’1 
de març i l’1 d’agost, si bé es pot acotar de manera més detallada segons l’espècie o tipologia 
d’àmbit geogràfic afectat. 
 
 
5. PAISATGE 
5.1 IMPACTE VISUAL DE L’OBRA 
Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols o cartell es regirà en tot moment per 
l’Ordenança dels usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament. 
 
Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge o les activitats auxiliars no creïn un impacte visual 
important ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte. 
 
El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant, si es produïssin, 
els grafitis o pintades, publicitat il·legal i qualsevol element que deteriori el seu estat original. El 
tancament de l’obra haurà d’estar en tot moment recte i alineat. 
 
 
6. PROGRAMA DE SEGUIMENT AMBIENTAL DE LA FASE D’EXECUCIÓ D’OBRES 
6.1 CRITERIS AMBIENTALS PER A LA FASE D’OBRES 
A continuació s’inclou una taula amb els criteris ambientals generals per a la fase d’execució de les 
obres. L’explicació més exhaustiva d’aquests criteris s’incorpora a l’apartat de medi ambient del Plec 
de Condicions Tècniques Generals del projecte. 
 
Aquests criteris constitueixen el conjunt de punts d’inspecció per al seguiment de les obres per part 
del Contractista (doncs els incorpora al seu Pla de Medi Ambient) i del Responsable de la Vigilància 
Ambiental de la Direcció d’obra. 
 
6.2 REQUISITS D’APLICACIÓ GENERAL 
CONDICIONS AMBIENTALS A APLICAR EN FASE D’OBRA 
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D’APLICACIÓ GENERAL 
Contemplar els condicionants establerts al planejament i/o projecte  
d’urbanització o constructiu, concretades a la documentació ambiental (ISA, IA, 
EIA) 
  
Instal·lació d’un punt net de residus perillosos (RP) per a la gestió de: residus 
especials i residus no especials sense tractament de valorització estipulat 
  
Les instal·lacions de punt net de RP han de tenir una dimensió suficient per 
albergar tants bidons com tipologia de residus es prevegin. 
  
Els bidons del punt net de RP han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al 
residu, han de disposar de tapa i han d’estar correctament etiquetats. 
  
El punt net de RP ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de 
formigó, capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert 
  
El punt net de RP ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús 
per part dels operaris que participen a l’obra. 
  
Instal·lació d’un punt net de residus no perillosos (RNP) per la gestió de: residus 
inerts, residus no espacials amb tractament de valorització estipulat 
  
Les instal·lacions de punt net de RNP han de tenir una dimensió suficient per 
albergar tants bidons com tipologia de residus es prevegin. 
  
El punt net de RNP ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús 
per part dels operaris que participen a l’obra. 
  
Instal·lació d’una Zona de Neteja de Canaletes de Formigó (ZNCF) per d’evitar 
dispersió de formigó arreu de l’obra, concentrant els sobrants i facilitant la gestió 
  
Una ZNCF consta de dues basses excavades contigües, de profunditat < 1,5 m, de   
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CONDICIONS AMBIENTALS A APLICAR EN FASE D’OBRA 
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3 x 1,5 m (llargada x amplada), separades per una mota de terra d'1 m de base i 
d’alçada 15 cm inferior a la de la paret de les basses. 
Les dues basses de la zona de Neteja de Canaletes de Formigó i la mota han 
d'estar revestides amb una làmina plàstica impermeabilitzant. 
  
La ZNCF ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part 
dels operaris que participen a l’obra. 
  
Instal·lació d’un Parc de Maquinària (PM) per concentrar la maquinària mòbil 
que participa en l’obra. 
  
La zona on s’ubica el PM ha d’estar impermeabilitzada del sòl natural, 
diferenciant l’àrea per reparació de maquinària de la d’estacionament 
  
El PM ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels 
operaris que participen a l’obra. 
  
FASE DE REPLANTEIG (GENERAL) 
El contractista ha de realitzar el PMA que ha d’incloure les prescripcions del 
Programa de Seguiment Ambiental i els Plans o Procediments Específics 
  
Assenyalar i delimitar: zones verdes, parc de maquinaria, casetes d’obra, 
abocadors, vials i accessos a l’obra, Punts Nets de Residus, etc. 
  
Realitzar una proposta dels camins a utilitzar durant les obres i dels que es cregui 
necessari crear de nou. S’ha d’incloure en el Pla de Medi Ambient (PMA) 
  
Les tasques de restauració de les àrees d’ocupació temporal han d’estar 
recollides en un pla específic de revegetació. S’ha d’incloure en el Pla de Medi 
Ambient (PMA) 
  
Planificar les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al 
màxim les superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior. 
  
Disposar d’equips d’emergència (material absorbent, sacs i estris per a la 
retirada) per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl. 
  
S’ha de tenir l’autorització, abans de comença l’obra, dels punts de 
subministrament elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra. 
  
Si s’instal·len sanitaris provisionals, connectar les aigües sanitàries a la xarxa 
pública o abocar-les en fosses sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits 
químics. 
  
S’han de marcar els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres i 
que no s’afectin, s’han de protegir en cas necessari. 
  
Es planificaran adequadament les activitats d’obra per tal de no afectar a la 
fauna pròxima al sector, especialment en el període reproductiu. 
  
EDAFOLOGIA 
Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions 
posteriors de treballs de restauració i/o enjardinament. 
  
Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no 
pot circular-hi per sobre. 
  
La terra vegetal no s’ha de barrejar amb altres materials.   
A la terra vegetal s’aplicaran tractaments de millora ( criba (si s’escau) i d’una 
fertilització mineral i orgànica), abans de la seva estesa en obra. 
  
CONDICIONS AMBIENTALS A APLICAR EN FASE D’OBRA 
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A les àrees coincidents amb les zones verdes, sempre que les propietats físiques i 
químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals. 
  
Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar periòdicament tots 
els sòls que quedin denudats abans de la restauració definitiva. 
  
Restaurar les àrees afectades per les obres que restaran denudades (accessos 
temporals, abocadors i préstecs de nova creació, zones d’instal·lacions auxiliars, 
etc). 
  
El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a 
tal efecte dins el parc de maquinària. 
  
S’ha de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la 
maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. 
  
La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per 
aquesta fi (Zona de Neteja de Canaletes de Formigó). 
  
La maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà 
de col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 
  
En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural s’ha d’aplicar 
un material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho com a residu 
  
GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 
3H:2V. 
  
Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa 
procedents de les obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 
  
Per abocadors de nova creació presentar un pla específic (adjuntat al PMA) amb 
els criteris especificats al Programa de Seguiment Ambiental del projecte 
  
Els préstecs de terres han d’estar convenientment legalitzats d’acord a la 
normativa. En cas de crear-ne de nous, han de disposar d’autoritzacions i acords 
pertinents. 
  
Per préstecs de terres nova creació, presentar un pla específic (adjuntat al PMA) 
amb els criteris especificats al Programa de Seguiment Ambiental del projecte 
  
HIDROLOGIA 
El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada 
a tal efecte dins el parc de maquinària. 
  
S’ha de protegir el sòl natural on hi hagi grups electrògens o on la maquinària 
romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. 
  
La maquinària que estigui fixa en un lloc menys de 2-3 dies, s’ha de col·locar una 
cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 
  
La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada (Zona 
de Neteja de Canaletes de Formigó) per aquesta fi. 
  
En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural s’ha d’aplicar 
un material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho com a residu 
  
En abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa, es duran a terme els tractaments 
que exigeixi l’òrgan competent (ACA) i es requerirà l’autorització que 
correspongui. 
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La maquinària no circularà per cap element de la xarxa hidrològica (torrents, 
rieres, etc.). 
  
No es faran acopis de materials o terres en la zona d’influència de la xarxa 
hidrològica. 
  
No es modificarà ni s’afectarà la xarxa hidrològica existent. Si s’han de crear 
guals, aquests hauran de ser autoritzats per l’ACA i retirats un cop finalitzi l’obra. 
  
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
Sempre que els camions surtin del sector, s’ha de cobrir amb lones la caixa dels 
camions de transport de terres per reduir l’emissió de partícules. 
  
Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per 
minimitzar el nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera. 
  
La maquinària ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per 
asegurar que les emissions de gasos de combustió es troba dintre dels límits 
permesos. 
  
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
Es respectaran els nivells sonors que determina la legislació aplicable.   
Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la 
certificació CEE. 
  
L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-
22:00, segons determinin les ordenances municipals corresponents. 
  
CONTAMINACIÓ LLUMÍNOSA 
En les proves d’enllumenat s’han de complir els requeriments referits al Decret 
82/2005, d’ordenació ambiental d’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 
  
VEGETACIÓ 
Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular s’aplicarant tècniques per 
a la protecció de la vegetació (col·locació de protectors, abalisament, etc.) 
  
La ubicació dels acopis de terra i materials,es localitzaran en les zones de menor 
qualitat i fragilitat ambiental i allunyats de les àrees amb vegetació natural. 
  
Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova 
creació en les èpoques adients i d’acord al pla de restauració. 
  
D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de 
disposar de passaport fitosanitari. 
  
FAUNA 
Si es creu convenient es realitzarà un seguiment del comportament de la fauna 
per causa del soroll, alteracions del sòl, de la vegetació, etc. i altres efectes 
  
En cas de presència d’espècies sensibles, s’han de respectar els períodes 
reproductius de la fauna per a l’exclusió de la realització de determinades 
activitats. 
  
Si es troben individus de fauna salvatge, ferits, desorientats i, si s’afecta un niu o 
un cau, comunicar-ho al centre autoritzat de recuperació de fauna o al DMAH 
  
ESPAIS PROTEGITS 
Si el sector es troba dins un espai protegit o a la seva àrea d’influència,   
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considerar les prescripcions establertes als plans dels espais protegits 
PAISATGE 
En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d’abocadors,etc.), evitar 
les línies i angles rectes i fomentant una morfologia suau del terreny. 
  
Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, s’han 
de localitzar en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental. 
  
Disposar d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres, de les 
àrees d’aplec de material i de les de instal·lacions auxiliars des de fora 
d’aquestes. 
  
Evitar modificar la morfologia del terreny.   
Gestionar correctament les terres inerts i la runa i no generar abocadors o 
préstecs incontrolats. 
  
USOS I OCUPACIONS 
Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de  
camins. 
  
La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres 
hauran de tenir pas alternatiu degudament senyalitzats. 
  
Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats 
(electricitat, telèfon, aigua, gas, etc.). 
  
Cal aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental pertinent per tal 
de minimitzar les possibles afeccions als usos existents a l’entorn. 
  
PATRIMONI CULTURAL 
Si es creu convenient o si ho determina la Direcció General del Patrimoni 
Cultural, realitzar una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment 
de terres. 
  
Si es troben indicis de jaciments arqueològics o béns de patrimoni cultural, s’ha 
d’aturar les obres i comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni Cultural 
  
RESIDUS  
Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de 
valorització estipulat. 
  
Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització 
estipulat . 
  
Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de Formigó.   
Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa 
vigent 
  
Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus 
generats que es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra. 
  
Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la 
reparació i el manteniment de la maquinària que participa en l’obra. 
  
RISCOS   
Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència de la xarxa hidrològica.   
No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o 
amb risc d’inundació per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. 
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No ocupar temporalment àrees on s’ha detectat risc geològic.   
No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees 
arbrades i arbustives i en les zones properes. 
  
Complir la legislació vigent relativa a mesures de prevenció d’incendis forestals.   
No encendre foc dins l’àmbit de les obres per a la crema de residus, ni tan sols 
els d’origen vegetal. 
  
Elaborar tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius 
contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.). 
  
 
 
6.3 REQUERIMENT DE PERMISOS 
És necessari agrupar en una sola taula els permisos d’implicació ambiental requerits per al 
correcte funcionament de les obres. Aquests han de classificar-se segons els aspectes als que 
fan referència i s’ha de reflectir l’òrgan que l’atorga. 
 
Taula 1. Permisos que es poden requerir en obres. 
 
Permisos, sol·licituds i altres requeriments 
D’ÀMBIT GENERAL 
Permisos, sol·licituds i altres requeriments Llicència d’activitats per als 
processos que ho requereixin, com ara plantes d’aglomerats, 
d’esmicolament, plantes de formigó, etc.) 
Permís d’ocupació temporal de terrenys de fora de l’àmbit del projecte 
MAQUINÀRIA 
Certificats de ITV 
Certificats de conformitat CE 
Documentació de gestió dels olis usats 
RESIDUS ESPECIALS 
Inscripció al registre de productors de residus especials 
Document de transportista autoritzat de residus especials 
Sol·licitud d’admissió de residus especials per gestor autoritzat 
Albarans de recollida dels residus especials 
Fulls de seguiment de residus especials 
RESIDUS INERTS 
Inscripció al registre de productor de residus de la construcció 
Albarans de recollida del residus inerts 
Autorització de l’abocador de runes (en cas que no les gestioni un gestor 
autoritzat) 
TERRES 
Autorització de l’abocador de terres 
Autorització de l’Ajuntament i conformitat del propietari (per abocadors 
d’obra en parcel·les privades) 
Legalització de la cantera proveïdora de terres de préstec 
Autorització de l’Ajuntament i conformitat del propietari (per préstecs 
d’obra en parcel·les privades). 
AIGÜES 
Permís de captació d’aigües 
Autorització d’abocament a la xarxa 
Autorització d’abocament a la conca 
Connexió a clavegueram 
VEGETACIÓ 
Permís per a tales 
Permís per a cremes 
Permís per crear restes vegetals 
Passaport fitosanitari del material vegetal que ho requereixi 
ENLLUMENAT 
Certificant del fabricant conforme els pàmpols compleixen la normativa 
en relació al % màxim de FHS (Flux Hemisferi Superior) 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Arran de les visites de camp efectuades a la zona objecte del present Projecte executiu d’accés a 
través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró fins al passeig de les Aigües al districte de 
Nou Barris, s’ha realitzat un reportatge fotogràfic que es presenta a continuació. Prèviament es 
mostra un plànol on s’indiquen els punts des d’on han estat preses les fotografies i la seva 
orientació. 
 
Aquestes fotografies mostren clarament l’estat actual i permeten identificar alguns dels punts 
característics del camí, ajudant a determinar els problemes que presenta la zona i les actuacions que 
caldrà realitzar. 
 
 
2. PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
S’adjunta a continuació el plànol de situació de les fotografies. 
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3. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
Imatge 1.Inici del camí en Escolapi Càncer 
 
 
Imatge 2.Reixa transversal final, torres elèctriques i aqüeducte 
 
 
 
 
 
Imatge 3.Talús lateral anterior a l’aqüeducte 
 
 
Imatge 4.Edificació existent. 
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Imatge 5.Torre elèctrica i pila aqüeducte. 
 
 
Imatge 6.Primer talús passat  l’aqüeducte. 
 
 
Imatge 7.Vista sobre el talús. 
 
 
Imatge 8.Vista general del camí. 
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Imatge 9.Vista arqueta de recollida de pluvial i registre del clavegueram existent. 
 
 
Imatge 10.Talús esquerra. 
 
 
Imatge 11.Vista general. 
 
 
Imatge 12.Talús on es situaran les escales. 
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Imatge 13.Accés existent carrer Castelldefels. 
 
 
Imatge 14.Arqueta d’abastament  
 
 
 
Imatge 15.Edificacions situades a la franja dreta  
 
 
Imatge 16.Vista general 
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Imatge 17.Talús al final del camí 
 
 
Imatge 18.Explanada abans del camí final existent 
 
 
Imatge 19.Pou existent a eliminar  
 
 
Imatge 20.Camí existent final 
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Imatge 21.Camí existent final 
 
 
Imatge 22.Final del camí 
 
 
Imatge 23.Final del camí 
 
 
Imatge 24. Ubicació futura obra de captació 1 
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1. Jardineria 
1.1 Objecte 
L'objecte és definir les característiques dels tractaments paisatgístics i de jardineria a aplicar en les 
diferents zones intervingudes del parc Torrent de Font Magues. 
 
Al llarg del camí central de la vall de Torre Baró, connectant aquest Esculapi Càncer en el seu extrem 
inferior amb la futura extensió del camí de les Aigües en el seu extrem superior, es distingeixen tres 
grans àrees a tractar, de baix a dalt:  
1. aqüeducte i zona d'accés al parc.  
2. esplanada i escales de connexió amb el barri. 
3. jocs infantils, miradors i àrea de descans. 
 
 
1.2 Normativa d’aplicació 
Per la definició dels elements de jardineria s’ha respectat en tot moment les especificacions 
detallades a l’avantprojecte i per les instal·lacions es tindrà en consideració la següent normativa: 
 
 Plec de prescripcions tècniques per al disseny, execució i manteniment d'obra nova de 
jardineria de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
1.3 Tractaments 
1.3.1 Antecedents 
El parc de Font Magues ocupa el fons de la vall de la riera del mateix nom, articulant la relació entre 
el barri de Torre Baró i el parc natural de Collserola. El parc s'estructura mitjançant un camí central 
que serpenteja pel fons de la vall buscant les pendents mínimes. Aquest traçat en "esses" del camí 
va demarcant àrees d'estada a banda i banda programades per allotjar diferents activitats. 
 
L'antic torrent de Font Magues era usat fins a l'actualitat com vivers municipals, recollint arbres 
afectats per reordenacions o trasllats fins a la seva futura replantació.  
 
Sobre les vessants, principalment la vessant sud limitant amb el parc natural de Collserola, trobem 
grups de pins, màquia i garriga i altra vegetació autòctona del parc.  
 
El mantell d'herbàcies es compon d'una barreja de entapissants, gramínies i cerealíferas. 
 
1.3.2 Tractaments paisatgístics 
La situació, orientació i orografia de la vall de Font Magues fan d'ell un biòtop exclusiu, de 
característiques peculiars, dins de l'entorn del Parc de Natural. 
Per situació, la vall pertany al vessant barceloní de la serra, amb abundància de bosc baix, màquies i 
garrigues i prats. No obstant això la seva orientació nord i la seva secció tancada l'apropen més a la 
situació de les valls oposades com la de Valldaura, amb predomini de boscos de ribera (salzes i 
saücs, àlbers ...) i fins i tot vegetació d'aiguamoll en certs punts. D'altra banda, la seva connexió amb 
el corredor del Besòs el connecta amb les praderies cerealíferas del nord, facilitant el creixement de 
gramínies i cerealíferas de forma natural amb les parts més obertes de la vall. 
 
La proposta tracta de restituir i intensificar aquesta situació híbrida existent per mitjà de l'ús d'una 
vegetació autòctona de baix consum i escàs manteniment. 
 
Es proposa un nivell d'intervenció extremadament curos i natural , sense introducció de vegetació 
arbòria o arbustiva forana o amb elevades exigències de règim hídric . El projecte reconeix el valor 
de la vegetació arbòria i arbustiva existent i procura , en la mesura possible , la seva conservació i 
intensificació . 
 
En el present projecte no es descriu la introducció de nova vegetació arbòria , contemplant aquesta 
acció en fases posteriors. En la present fase, s'intervindrà fonamentalment en els estrats d'herbàcies 
i arbustives . 
 
1.3.3 Àrees de tractament 
Entès com a primera fase d'un parc que s'estendrà per àrees enjardinades acompanyant el camí 
central, es  defineixen tres zones d'intervenció a nivell paisatgístic : 
 
Zona aqüeducte. L'extrem inferior del camí constitueix l'accés principal al parc, i l'arribada 
natural des dels diferents modes de transport públic. Trobem en aquestes àrees senzills 
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eixamplaments del camí tractats com a àrea d’estància i de descans (a1, sota l'aqüeducte ) i 
tractaments de talussos amb entapissants (a2,  tall passat l'aqüeducte ) . 
 
Zona esplanada . En el centre de la vall es genera un clar equipat o prada multiusos (b1) amb 
gespa tipus G4 de baix consum , i es connecta al barri (parada d'autobús) mitjançant unes escales 
prefabricades jalonades amb àrees de descans enjardinades (b2) . 
 
Zona de jocs infantils i mirador. L'extrem superior de la vall exerceix de connector amb la 
futura extensió i baixada des del camí de les Aigües. S'equipa en el seu extrem superior (sobre la 
lloma existent) mitjançant unes tarimes-mirador, amb previsió en fases posteriors de dotar-lo d'ús 
berenador. Després de la primera baixada, abraçat per una de les "esses" del camí, se situa una zona 
de jocs i repòs amb aromàtiques autòctones i gramínies cobrint el talús del camí. 
 
1.3.4 Tipus de tractament 
Es distingeixen tres tipus fonamentals de tractament. Prades (eixamplaments enjardinats del camí 
dotats d'activitat), talussos (tractaments en pendent dels marges de camí), hidrosembres (reparació 
de límits i vores). 
 
 Prats. Àrees tractades amb gespes calents macrotermes de baix consum resistents a elevats 
règims de radiació (tipus C4, Cynodon sp.) acullen els diferents usos de repòs o activitat. Els 
límits d'aquestes àrees es defineixen mitjançant plantacions de entapissants (Trifolium 
repens) que donen pas a gramínies i cerealíferas d'altures creixents. En alguns casos (zona 
de jocs, grades d'esplanada ...), entre la fase d'entapissants i la de gramínies es disposa una 
fase d'aromàtiques locals (repens prostratus o similar). 
 
Veure plànols 12 del document número 2 plànols, per a distribució d'espècies en cada cas. 
 
 Talussos. En els talussos de terraplè o desmunt produïts pel traçat de camí que superin unes 
pendents del 33% (H: 3, V: 1) es tractaran mitjançant biomallas o mantes orgàniques 
vegetades, amb l'objectiu que la terra vegetal i la vegetació s'estabilitzin. 
 
Les malles orgàniques de coco amb teixit antiherba (Manta MK), són una solució a la problemàtica 
ocasionada pel pendent de l’obra projectada i permeten ajudar en la subjecció o reforç de sòls 
davant problemes d'erosió en sòls granulars en pendents pronunciats. Estan fabricades en 
polipropilè, són teixides de manera que eviten el creixement de les herbes, redueixen 
considerablement l’evaporació (reduint el consum d'aigua) i permeten el pas de l'aire i l'aigua, 
millorant les condicions del sòl.  
 
Aquests talussos es plantaran mitjançant hidrosembra, reforçada per entapissants tipus Trifolium, 
en bandes properes al camí, en els casos marcats en planta. 
 
 Hidrosembres. La hidrosembra permet executar sembres en llocs on no es poden emprar les 
tècniques convencionals a causa de la dificultat del terreny. Els materials utilitzats per dur a 
terme una hidrosembra poden incloure els ingredients següents: barreja de llavors, 
coadjuvant biològic, encoixinament (mulch), esmena, fertilitzant, fixador, superabsorbent, 
additius i aigua.  
 
S'aplicarà hidrosembra, a més de talussos i terraplens, en tots els marges i límits d'actuació reparant 
així la unió entre les zones intervingudes i les no intervingudes. 
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2. Reg 
2.1 Objecte 
L’objecte es definir les característiques de les instal·lacions de reg de les zones del mirador i espai de 
jocs, esplanada i escales d’accés, definir la xarxa general d’aigua potable i la distribució de la xarxa 
elèctrica des de la seva ubicació propera a l’aqüeducte. 
 
2.2 Normativa d’aplicació 
Per la definició de les instal·lacions d’aquest projecte es tindrà en consideració la següent normativa: 
- Especificacions tècniques de caràcter general de les companyies subministradores.  
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 
28/7/74  
- Plec de Prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de reg, de 
l’ajuntament de Barcelona.  
 
2.3 Instal·lacions d’abastament d’aigua, xarxa d’hidrants i reg 
2.3.1 Xarxa d’abastament públic 
Es preveu l’estesa d’una canonada de polietilè d’alta densitat 16 atms de 100 mm DN per 
l’abastament dels serveis de reg de les diferents zones definides del parc i per donar servei a tres 
hidrants per la càrrega dels vehicles d’extinció d’incendis. 
El recorregut d’aquesta canonada serà seguint el camí del parc d’extrem a extrem. Es preveu a 
ambdós extrems de la canonada uns pericons amb vàlvules de papallona de seccionament així com 
en el centre del recorregut als efectes de poder sectoritzar-la en cas de manteniments. 
En els llocs on s’ha previst la derivació des del ramal general fins a cada hidrant, es farà un pericó 
amb tres Claus de papallona per sectoritzar els diferents ramals (segons plànols detall) 
Aquesta xarxa d’abastament s’ajustarà al que la cia d’aigües determina en els seus protocols de 
muntatge i caldrà que es legalitzi, per tenir la seva conformitat abans de l’entrega de la instal·lació.  
 
 
2.3.2 Xarxa d’hidrants 
Es preveuen tres hidrants a lo llarg del camí del parc, situats en llocs accessibles als vehicles 
d’extinció d’incendis. 
Aquests hidrants seran de 80 mm de connexió, aeris i disposaran d’una boca ràcord Barcelona de 70 
mm i dues de 45 mm. 
 
2.3.3 Instal·lacions de reg 
Considerant que l’actuació que delimita aquest projecte es en dues zones especifiques i molt 
allunyades espaialment entre elles, s’ha considerat la necessitat de disposar de dues escomeses 
independents d’aigua potable per donar el servei de reg a aquestes zones. Les zones seran la del 
mirador-espai de jocs i la de l’esplanada-escales. 
Per això, es presenten en els plànols els diferents elements que el “Plec de condicions Tècniques per 
al disseny i l’execució de les instal·lacions de reg” de l’Ajuntament de Barcelona, determina. Des del 
pericó principal (by pass mestre) partirà la canonada que donarà servei a les boques de reg a raó de 
una cada 50 m amb una canonada de polietilè de 50 mm DN i la xarxa de distribució que alimentarà 
els diferents pericons puntuals de reg. Aquests pericons seran d’una o dues sortides en funció de les 
zones a abastar i incorporarà una electrovàlvula de llautó, amb tres vàlvules d’esfera que permetran 
fer el by pass, un filtre de xarxa d’acer i un regulador de pressió. 
 
El control de les diferents zones de reg (electrovàlvules) es farà emprant una central de Hunter 
model ACC per 12 zones amb un equip de control SOLARSYNC susceptible d’ampliació i que permet 
la connexió del caudalimetre de control. 
 
Pel reg dels diferents espais, s’han triat els aspersors emergents de 10 cm de llargada del tipus 
Hunter model PROS-04-PRS-30 amb regulació de pressió a 2,1 bars equipats amb difusors del tipus 
Rotator model MP1000 180º/360º amb un abast de 3,5 m de radi i un cabal de 144 l/h en sector de 
360º. 
Les canonades de distribució seran de poleitilè dels diàmetres adients als cabals necessaris.  
En l’apèndix 1 s’adjunta la taula de dimensionat. 
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3. APENDIX 1. Taula de dimensionat 
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Ratio de reg previst 10l/m2 dia
ZONA ESCALES
Zona nº aspers. 360º cabal unit. l/h nº aspers. 180º cabal unit. l/h cabal total
1 1 144 2 72 288
2 1 144 0 72 144
Cabal Zona escales 432
ZONA ESPLANADA
Zona nº aspers. 360º cabal unit. l/h nº aspers. 180º cabal unit. l/h cabal total
Camí 0 144 9 72 648
Esplanada 1 7 144 5 72 1368
Esplanada 2 3 144 2 72 576
Esplanada 3 7 144 0 72 1008
Esplanada 4 6 144 0 72 864
Cabal Zona picnic 4464
Cabal total zona Esplanada-escales 4896
ZONA DE JOCS
Zona nº aspers. 360º cabal unit. l/h nº aspers. 180º cabal unit. l/h cabal total
Exterior 3 144 2 72 576
Interior 7 144 10 72 1728
Cabal Zona jocs 2304
ZONA MIRADOR
Zona nº aspers. 360º cabal unit. l/h nº aspers. 180º cabal unit. l/h cabal total
Talús 11 144 4 72 1872
Mirador 1 5 144 4 72 1008
Mirador 2 8 144 8 72 1728
Cabal Zona Mirador 4608
Cabal total zona Mirador-jocs 6912
DIMENSIONAT ZONES DE REG
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4. APENDIX 2. Documentació HUNTER 
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